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1

A ) LAVORI
A.1 19.353.417,28€                         
A.2 Oneri di sicurezza 193.534,17€                             

Totale  A)   19.546.951,45€                         

B ) SPESE TECNICHE
B.1 * Spese tecniche 3.040.117,66€                           

Totale  B)   3.040.117,66€                           

C ) ONERI ACCESSORI 
C. 1 20.000,00€                               
C. 2 300.000,00€                             
C. 3 131.600,00€                             

Totale  C)   451.600,00€                             

Totali investimenti da progetto   (A+B+C) 23.038.669,11€            

D ) SPESE DELLA  PROPOSTA OFFERTA

D.1 225.442,61€                             

Totale  D)  225.442,61€                             

Totale  spese   tecniche  (B+D) 3.265.560,27€                   

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero 
Comunale”,

Riepilogo investimenti per: infrastrutture, strutture funerarie, spese tecniche e oneri accessori:

RIEPILOGO ECONOMICO FINANZIARIO

Opere edili cimiteriali (strutture e infrastrutture ampliamento + riqualificazione area esistente + nuova viabilità e parcheggio)

Spese tecniche elaborazione progetto - offerta, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno di cui all’art. 2578 del Codice civile; tale
importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento

Imprevisti
Spese contrattuali, oneri accessori e spese varie

Importo complessivo

Spese da rimborsare all'Ente per la procedura

* In tale voce sono stati considerati gli oneri per il piano di coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di eseuzione lavori, per la progettazione definitiva ed esecutiva, per le 
indagini geologiche e per le prove di laboratorio, nonché, gli oneri per la D.L. e per il collaudo (tecnico e amministrativo), etc. etc.
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Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero 
Comunale”,

RIEPILOGO ECONOMICO FINANZIARIO

2
E ) RICAVI  DA  CONCESSIONI   D'USO  A  PRIVATI

E.1 Tumulazioni adulti 783.533,43€                       23.506.002,98€                         

E.2 Ossari 108.625,76€                       3.258.772,80€                           

E.3 Strutture funerarie gentilizie 138.448,00€                       4.153.440,00€                           

Totale  E)   1.030.607,19€                     30.918.215,78€                         

F ) RICAVI  DA  FORNITURE  E  SERVIZI  CIMITERIALI
F.1 Servizi cimiteriali di Polizia Mortuaria 168.993,67€                       5.069.810,00€                           

F.2 Sevizio  Lampade Votive Eterne e Occasionali 213.558,10€                       6.406.742,94€                           

F.3 Canoni di concessione decennale per fosse in campo comune e diritttI fissI ingresso / uscite salma 6.141,40€                           184.242,00€                             

F.4 Realizzazione copri tomba 7.333,33€                           220.000,00€                             

F.5 Fornitura e posa di arredi funebri 179.956,33€                       5.398.689,75€                           

F.6 Fitti attivi e proventi da altri servizi 34.951,73€                         1.048.551,90€                           

Totale  F)   610.934,55€                       18.328.036,59€                        

Totale  ricavi    (E+F) 1.641.541,75€          49.246.252,36€            

831.766,59€                      

8,43%

6,50%

2,01

2,25DSCR - DEBT SERVICE COVER RATIO

Riepilogo  ricavi:

TASSO D'INTERESSE DI RIFERIMENTO

Importo medio annuo

VAN DI PROGETTO

T.I.R. DI PROGETTO

Importo complessivo

Altri indici in "Financial Statements"

LLCR - LOAN LIFE COVER RATIO
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Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero 
Comunale”,

RIEPILOGO ECONOMICO FINANZIARIO

3

G ) COSTI
G.1 Costi per manutenzione ordinaria impianti e opere edili 40.013,99€                         1.200.419,56€                           

G.2 Costi amministrativi per alienazione strutture funerarie e acquisto arredi funebri 128.563,47€                       3.856.904,10€                           

G.3 Costi per l'illuminazione votiva e per l'illuminazione dei viali e locali adibiti a servizi 5.484,48€                           164.534,38€                             

G.4 Costo del personale (incluso quota TFR) 242.632,73€                       7.278.982,00€                           

G.5 Altri costi di gestione e di consulenza 24.666,67€                         740.000,00€                             

Totale  G)   441.361,33€                       13.240.840,04€                        

H ) ALTRI INVESTIMENTI DI GESTIONE
H.1 Maintenance 41.419,23€                         1.242.577,00€                           

H.2 Immobilizzazioni materiali - Attrezzature 9.861,31€                           295.839,23€                             

H.4 5.210,55€                           156.316,57€                             

Totale  H)   56.491,09€                         1.694.732,79€                          

I ) ONERI FINANZIARI
I.1 Interessi finanziamento m/l termine 46.940,16-€                         1.408.204,65-€                           

Totale  I)   46.940,16-€                         1.408.204,65-€                          

Totale oneri di gestione    (G+H+I) 450.912,27€            13.527.368,19€            

Immobilizzazioni immateriali (costituzione Società di Progetto e oneri per avvalimento)

Importo medio annuo

Riepilogo oneri di gestione:

Importo complessivo
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Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero 
Comunale”,

RIEPILOGO ECONOMICO FINANZIARIO

4

J ) DURATA DELLA CONCESSIONE (espressa in anni) 30

Data inizio Data fine Durata

K ) DURATA DEI LAVORI (espressa in mesi) 01/07/14 19/07/22 96
dei singoli lotti:

K.2 Lotto 1 - 01/07/14 31/12/15 mesi 18

K.3 Lotto 2 - 27/04/15 10/02/18 mesi 34

K.4 Lotto 3 - 12/11/17 30/04/20 mesi 30

K.5 Lotto 4 - 07/12/18 25/05/21 mesi 30

K.5 Lotto 5 - 25/01/21 19/07/22 mesi 18

L ) PREZZO - Contributo a carico dell'Ente 0,00€                           

Altre informazioni:
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PEF TRANI Rev.15_4R / Quadro economico investimenti

Quadro Economico - Costi di realizzazione dell'opera

Q.tà 9.557 Q.tà 6.623 Q.tà 100

% Importo % Importo % Importo

* Riqualificazione aree, edifici e manufatti cimiteriali esistenti 386.539,72€              386.539,72€                -€                         0,00% 0,00% 0,00%

* Ampliamento - Opere edili infrastrutture (nuova viabilità, parcheggio, sistemazione aree a verde,
impianti elettrici e tecnologici, servizi etc) e strutture funerarie

18.966.877,56€         3.980.111,46€              14.986.766,10€         71,00% 10.641.175,12€   16,25% 2.436.039,74€     12,74% 1.909.551,24€     

Totale parziale 1 19.353.417,28€         4.366.651,18€             14.986.766,10€         71,00% 10.641.175,12€   16,25% 2.436.039,74€    12,74% 1.909.551,24€     

% incidenza sul totale 100,00% 23,00% 77,00% 71,00% 16,00% 13,00%
Spese tecniche (Progettazione, D.L.e collaudo) incluso Contributo Cassa 4% - comprensivi dei 
maggiori oneri progettuali per le modifiche così come richieste con nota dell'UTC del Comune di 
Trani del 18/09/2013 prot. n. 35339 (pari a Euro 73.149,55)

3.040.117,66€           699.227,06€                2.340.890,60€           71,00% 1.662.121,54€     16,25% 380.502,54€       12,74% 298.266,52€       

Oneri di sicurezza 1% sul Totale Parziale 1 193.534,17€             43.666,51€                  149.867,66€              71,00% 106.411,75€       16,25% 24.360,40€         12,74% 19.095,51€         

Totale parziale 2 22.587.069,11€         5.109.544,75€             17.477.524,36€        71,00% 12.409.708,41€   16,25% 2.840.902,68€    12,74% 2.226.913,27€    

Imprevisti e spese varie 1,33% 300.000,00€             67.864,64€                  232.135,36€              1,33% 164.824,95€       1,33% 37.732,69€         1,33% 29.577,72€         

Totale parziale 3 22.887.069,11€         5.177.409,39€             17.709.659,72€        71,00% 12.574.533,36€   16,25% 2.878.635,37€    12,74% 2.256.490,99€    

Rimborso delle spese sostenute dall'A.C. per la procedura di aggiudicazione della concessione e spese
per funzioni Responsabile del Procedimento

20.000,00€               20.000,00€                  -€                         

Spese contrattuali, oneri accessori e spese varie 131.600,00€             131.600,00€                -€                         

Totale parziale 4 23.038.669,11€         5.329.009,39€             17.709.659,72€        

Spese tecniche elaborazione progetto - offerta, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno di cui
all’art. 2578 del Codice civile; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore
dell’investimento 

225.442,61€             

Totale generale 23.264.111,72€         5.329.009,39€             17.709.659,72€        

Variazioni rispetto al precedente P.E.F. allegato all'offerta prodotta in sede di gara 127.305,98€             1.805.845,79€             1.678.539,81-€           

Pari a 0,55% 33,89% -9,48%

Costo unitario delle strutture funerarie

% Importo % Importo % Importo
84,62% 1.113,44€           84,62% 367,82€              84,62% 19.095,51€         

84,62% 1.113,44€            84,62% 367,82€              84,62% 19.095,51€          

13,22% 173,92€              13,22% 57,45€                13,22% 2.982,67€           

0,85% 11,13€                0,85% 3,68€                  0,85% 190,96€              

1,31% 17,25€                1,31% 5,70€                  1,31% 295,78€              

100% 1.315,74€           100% 434,64€              100% 22.564,91€         

COSTO STRUTTURE FUNERARIE

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

* Per il dettaglio degli importi dei lavori si rinvia ai "Computi metrici estimativi" allegati al progetto

Strutture funerarie 
gentilizie

QUADRO ECONOMICO - COSTI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA - INVESTIMENTI E COSTO UNITARIO DELLE STRUTTURE FUNERARIE

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

Tumulazioni adulti
QUOTA COSTO PER 

REALIZZAZIONE 
STRUTTURE 
FUNERARIE 

(MAGAZZINO)

COSTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA DESCRIZIONE

QUOTA COSTO PER 
REALIZZAZIONE 

INFRASTRUTTURE 
(IMMOBILIZAZIONI)

DESCRIZIONE VOCE
Costo unitario di realizzazione 

Ossari

Tumulazioni adulti Ossari
Strutture funerarie 

gentilizie

Totale parziale 1 - Costo unitario

Quota unitaria spese tecniche

Quota unitaria oneri di sicurezza

Quota unitaria imprevisti

Totale costo unitario 
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PEF TRANI Rev.15_4R / Riep consegna strutture

Cantiere / Lotto funzionale
Fase

Inizio lavori

Durata lavori in mesi

Fine lavori

Anno consegna lavori 

Descrizione strutture funerarie N. % sul tot. N. % sul tot. N. % sul tot. N. % sultot. N. % sultot. N. % sul tot. N. % sul tot. N. % sul tot. N. % sul tot. N. % sul tot. N. % sul tot.

Tumulazioni frontali N° 8.666 535 6% 460 5% 1.654 19% 5.077 59% 940 11% 8.666 100% 535 6% 460 5% 1.654 19% 5.077 59% 940 11%

Tumulazioni laterali N° 891 122 14% 0 0% 544 61% 225 25% 0 0% 891 100% 122 14% 0 0% 544 61% 225 25% 0 0%

Ossari 1 posto N° 5.623 258 5% 1.345 24% 1.248 22% 2.512 45% 260 5% 5.623 100% 258 5% 1.345 24% 1.248 22% 2.512 45% 260 5%

Ossari 2 posto N° 1.000 0 0% 0 0% 0 0% 1.000 100% 0 0% 1.000 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1.000 100% 0 0%

Cappella gentilizia "tipo B1" (8+16) N° 100 28 28% 72 72% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 28 28% 72 72% 0 0% 0 0% 0 0%

Fosse in campi d'inumazione N° 380 0 0% 0 0% 190 50% 190 50% 0 0% 380 100% 0 0% 0 0% 190 50% 190 50% 0 0%

TOTALE NUMERO DEI BENI N° 16.660 943 6% 1.877 11% 3.636 22% 9.004 54% 1.200 7% 16.660 100% 943 6% 1.877 11% 3.636 22% 9.004 54% 1.200 7%

NOTA: Il lotto n° 1 prevede anche la riqualificazione della struttura cimiteriale esistente nella fase 1 di 3.

Descrizione strutture funerarie N. % sul tot. N. % sul tot. N. % sul tot. N. % sultot. N. % sultot. N. % sul tot. N. % sul tot. N. % sul tot. N. % sul tot. N. % sul tot. N. % sul tot.

Tumulazioni adulti N° 9.557 657 7% 460 5% 2.198 23% 5.302 55% 940 10% 9.557 100% 657 7% 460 5% 2.198 23% 5.302 55% 940 10%

Ossari N° 6.623 258 4% 1.345 20% 1.248 19% 3.512 53% 260 4% 6.623 100% 258 4% 1.345 20% 1.248 19% 3.512 53% 260 4%

Strutture funerarie gentilizie N° 100 28 28% 72 72% 0 0% 0 0% 0 0% 100 100% 28 28% 72 72% 0 0% 0 0% 0 0%

Fosse in campi d'inumazione N° 380 0 0% 0 0% 190 50% 190 50% 0 0% 380 100% 0 0% 0 0% 190 50% 190 50% 0 0%

TOTALE NUMERO DEI BENI N° 16.660 943 6% 1.877 11% 3.636 22% 9.004 54% 1.200 7% 16.660 100% 943 6% 1.877 11% 3.636 22% 9.004 54% 1.200 7%

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA DA CEDERE IN CONCESSIONE D'USO

27/04/15

1 di 1

5° anno
30/04/20

7°

34 30

1 di 1

31/12/15

18

2 3 4 5 RIEPILOGO PER ANNO DI GESTIONE

18 7° anno
25/01/2112/11/17

1 di 1 1 di 1

1

1 di 1

01/07/14

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TEMPI DI CONSEGNA DELLE STRUTTURE FUNERARIE

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

07/12/18
Totale

2° anno 9° anno30

2°

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

8° anno

Totale generale

8°

25/05/21 19/07/22

9°

10/02/18

5°

Totale generale
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PEF TRANI Rev.15_4R / Durata intervento

Per ogni 
unità N, posti Totale posti Per ogni 

unità N, posti Totale posti Per ogni 
unità * N. posti Totale posti

Tumulazioni frontali 8.666 1 1 8.666 0 0 1
Tumulazioni laterali 891 1 1 891 0 0 1
Ossari 1 posto 5.623 0 1 2 11.246 0 2
Ossari 2 posto 1.000 0 1 2 2.000 0 2
Cappella gentilizia "tipo B1" (8+16) 100 8 1 800 8 2 1.600 0 24
Fosse in campi d'inumazione 380 0 0 1 3 1.140 3

TOTALI 16.660 10.357 14.846 1.140

: = incluso posti nelle strutture funerarie famigliari

30

(Totale posti disponibili)

26.343

8.666
891

1.140

Durata della concessione prevista in anni

26.343

N. decessi stimato per anno 
(valore in media)

460

(durata intervento)

57,27

* N.B. Per le fosse si è ipotizzato un turn over di anni 10 (considerando i 30 anni della durata della concessione il numero delle fosse è stato moltiplicato per 3) - Per il dettaglio vedi Relazione Tecnico-Sanitaria

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

CALCOLO DELLA DURATA DELL'INTERVENTO
Fosse

Totale postiPosti per 
strutturaTipologia  struttura funeraria

2.000
2.400

11.246

Q.tà
Tumulazioni Ossari / Cellette per urne
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PEF TRANI Rev.15_4R / CCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tumulazioni adulti
Quantità totali da costruire 9.557           
Quantità totali da costruire e da cedere a pagamento 9.497           
Prezzo di vendita unitario medio \ Ricavi complessivi €2.475 €23.506.003
Costo unitario \ Costo complessivo €1.113 €10.641.175
Oneri di esproprio €0 €0
Spese tecniche riferite al magazzino unit. \ Complessive €174 €1.662.122
Oneri di sicurezza unit. \ Complessive €11 €106.412
Costo imprevisti unitario \ Complessivo €17 €164.825
Costo totale unitario \ Complessivo €1.316 €12.574.533

Percentuale di completamento strutture 0% 7% 0% 5% 0% 23% 0 55% 10%
Strutture realizzate per ogni anno -                  657              -                  460              -                  2.198           -                  5.302           940              
Costo totale annuo €734.979 €494.892 €191.104 €367.989 €1.572.335 €3.923.082 €3.038.654 €1.827.292 €424.206

Variazione rimanenze prodotti finiti €734.979 (€36.667) (€337.824) (€160.938) €714.472 €2.775.756 €1.649.232 €614.179 (€302.082) (€726.289) (€502.613) (€489.456) (€436.826) (€397.354) (€265.780)
Quantità cedute annualmente a pagamento 0 400 400 400 650 870 1054 920 550 550 380 370 330 300 200
Quantità cedute annualmente gratuitamente 0 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Percentuale lavorazione per anno 5,84% 3,94% 1,52% 2,93% 12,50% 31,20% 24,17% 14,53% 3,37%
Percentuale lavorazione progressiva 5,84% 9,78% 11,30% 14,23% 26,73% 57,93% 82,09% 96,63% 100,00%
Decremento magazzino €0 €531.559 €528.928 €528.928 €857.863 €1.147.326 €1.389.422 €1.213.113 €726.289 €726.289 €502.613 €489.456 €436.826 €397.354 €265.780
Beni destinati alla vendita €734.979 €698.313 €360.489 €199.550 €914.022 €3.689.778 €5.339.010 €5.953.189 €5.651.106 €4.924.817 €4.422.204 €3.932.749 €3.495.923 €3.098.569 €2.832.790

Ossari
Quantità totali da costruire 6.623           
Quantità totali da costruire e da cedere a pagamento 6.623           
Prezzo di vendita unitario medio \ Ricavi complessivi €492 €3.258.773
Costo unitario \ Costo complessivo €368 €2.436.040
Oneri di esproprio €0 €0
Spese tecniche riferite al magazzino unit. \ Complessive €57 €380.503
Oneri di sicurezza unit. \ Complessive €4 €24.360
Costo imprevisti unitario \ Complessivo €6 €37.733
Costo totale unitario \ Complessivo €435 €2.878.635

Percentuale di completamento strutture 0% 4% 0% 20% 0% 19% 53% 4% 4%
Strutture realizzate per ogni anno -                  258              -                  0 1.345           1.248           3.512           260              
Costo totale annuo €68.858 €136.794 €153.547 €181.311 €281.916 €906.516 €767.701 €354.035 €27.958

Variazione rimanenze prodotti finiti €68.858 €6.401 €10.116 €37.879 €151.523 €754.391 €615.576 €201.910 (€111.127) (€134.739) (€134.739) (€134.739) (€130.393) (€130.393) (€130.393)
Quantità cedute annualmente a pagamento 0 300 330 330 300 350 350 350 320 310 310 310 300 300 300
Quantità cedute annualmente gratuitamente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Percentuale lavorazione per anno 2,39% 4,75% 5,33% 6,30% 9,79% 31,49% 26,67% 12,30% 0,97%
Percentuale lavorazione progressiva 2,39% 7,14% 12,48% 18,78% 28,57% 60,06% 86,73% 99,03% 100,00%
Decremento magazzino €0 €130.393 €143.432 €143.432 €130.393 €152.125 €152.125 €152.125 €139.086 €134.739 €134.739 €134.739 €130.393 €130.393 €130.393
Beni destinati alla vendita €68.858 €75.260 €85.375 €123.254 €274.777 €1.029.168 €1.644.744 €1.846.653 €1.735.526 €1.600.787 €1.466.048 €1.331.309 €1.200.916 €1.070.524 €940.131

DURATA LAVORI

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

 BENI (STRUTTURE FUNERARIE) DESTINATI ALLA CESSIONE IN CONCESSIONE D'USO  (CCN)

MAGAZZINO

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

DECORRENZA GESTIONE PER 
ANNI 30

Pagina 9 di 64



PEF TRANI Rev.15_4R / CCN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DURATA LAVORI

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

 BENI (STRUTTURE FUNERARIE) DESTINATI ALLA CESSIONE IN CONCESSIONE D'USO  (CCN)

MAGAZZINO

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

DECORRENZA GESTIONE PER 
ANNI 30

Strutture funerarie gentilizie
Quantità totali da costruire 100              
Quantità totali da costruire e da cedere a pagamento 100              
Prezzo di vendita unitario medio \ Ricavi complessivi €41.534 €4.153.440
Costo unitario \ Costo complessivo €19.096 €1.909.551
Oneri di esproprio €0 €0
Spese tecniche riferite al magazzino unit. \ Complessive €2.983 €298.267
Oneri di sicurezza unit. \ Complessive €191 €19.096
Costo imprevisti unitario \ Complessivo €296 €29.578
Costo totale unitario \ Complessivo €22.565 €2.256.491

Percentuale di completamento strutture 0% 28% 0% 72% 0% 0% 0% 0%
Strutture realizzate per ogni anno -                  28                -                  72                -                  -                  -                  -                  
Costo totale annuo €423.501 €593.219 €572.202 €572.202 €95.367 €0 €0 €0 €0

Variazione rimanenze prodotti finiti €423.501 €593.219 €572.202 €233.728 (€130.282) (€338.474) (€338.474) (€203.084) (€67.695) (€67.695) (€67.695) (€67.695) (€45.130) (€45.130) (€45.130)
Quantità cedute annualmente a pagamento 0 0 0 15 10 15 15 9 3 3 3 3 2 2 2
Quantità cedute annualmente gratuitamente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Percentuale lavorazione per anno 18,77% 26,29% 25,36% 25,36% 4,23% 0,00% 0,00% 0,00%
Percentuale lavorazione progressiva 18,77% 45,06% 70,42% 95,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Decremento magazzino €0 €0 €0 €338.474 €225.649 €338.474 €338.474 €203.084 €67.695 €67.695 €67.695 €67.695 €45.130 €45.130 €45.130
Beni destinati alla vendita €423.501 €1.016.720 €1.588.922 €1.822.650 €1.692.368 €1.353.895 €1.015.421 €812.337 €744.642 €676.947 €609.253 €541.558 €496.428 €451.298 €406.168

Riepilogo
Costo totale annuo €1.227.339 €1.224.905 €916.853 €1.121.502 €1.949.618 €4.829.597 €3.806.354 €2.181.326 €452.165 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Variazione rimanenze prodotti finiti €1.227.339 €562.953 €244.494 €110.669 €735.713 €3.191.673 €1.926.334 €613.004 (€480.904) (€928.723) (€705.047) (€691.889) (€612.348) (€572.876) (€441.302)
Decremento magazzino €0 €661.952 €672.360 €1.010.833 €1.213.905 €1.637.924 €1.880.021 €1.568.322 €933.069 €928.723 €705.047 €691.889 €612.348 €572.876 €441.302
Beni destinati alla vendita (giacenza) €1.227.339 €1.790.292 €2.034.786 €2.145.454 €2.881.168 €6.072.841 €7.999.174 €8.612.179 €8.131.274 €7.202.552 €6.497.505 €5.805.616 €5.193.267 €4.620.391 €4.179.089
Valore dei beni ceduti gratuitamente all'Ente €0 €9.900 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950
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Tumulazioni adulti
Quantità totali da costruire 
Quantità totali da costruire e da cedere a pagamento
Prezzo di vendita unitario medio \ Ricavi complessivi
Costo unitario \ Costo complessivo 
Oneri di esproprio
Spese tecniche riferite al magazzino unit. \ Complessive
Oneri di sicurezza unit. \ Complessive
Costo imprevisti unitario \ Complessivo
Costo totale unitario \ Complessivo

Percentuale di completamento strutture
Strutture realizzate per ogni anno
Costo totale annuo

Variazione rimanenze prodotti finiti
Quantità cedute annualmente a pagamento
Quantità cedute annualmente gratuitamente
Percentuale lavorazione per anno
Percentuale lavorazione progressiva
Decremento magazzino
Beni destinati alla vendita

Ossari
Quantità totali da costruire 
Quantità totali da costruire e da cedere a pagamento
Prezzo di vendita unitario medio \ Ricavi complessivi
Costo unitario \ Costo complessivo 
Oneri di esproprio
Spese tecniche riferite al magazzino unit. \ Complessive
Oneri di sicurezza unit. \ Complessive
Costo imprevisti unitario \ Complessivo
Costo totale unitario \ Complessivo

Percentuale di completamento strutture
Strutture realizzate per ogni anno
Costo totale annuo

Variazione rimanenze prodotti finiti
Quantità cedute annualmente a pagamento
Quantità cedute annualmente gratuitamente
Percentuale lavorazione per anno
Percentuale lavorazione progressiva
Decremento magazzino
Beni destinati alla vendita

MAGAZZINO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

(€265.780) (€199.993) (€199.993) (€199.993) (€199.993) (€199.993) (€199.993) (€199.993) (€199.993) (€199.993) (€199.988) (€164.473) (€134.206) (€134.206) (€134.206)
200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 123 100 100 100

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

€265.780 €199.993 €199.993 €199.993 €199.993 €199.993 €199.993 €199.993 €199.993 €199.993 €199.993 €164.468 €134.206 €134.206 €134.206
€2.567.010 €2.367.017 €2.167.025 €1.967.032 €1.767.040 €1.567.047 €1.367.055 €1.167.062 €967.069 €767.077 €567.089 €402.617 €268.411 €134.206 €0

(€125.612) (€117.353) (€117.353) (€65.196) (€65.196) (€65.196) (€56.503) (€56.503) (€52.157) (€52.157) (€34.771) (€34.771) (€34.771) (€34.771) (€27.817)
289 270 270 150 150 150 130 130 120 120 80 80 80 80 64

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€125.612 €117.353 €117.353 €65.196 €65.196 €65.196 €56.503 €56.503 €52.157 €52.157 €34.771 €34.771 €34.771 €34.771 €27.817
€814.520 €697.166 €579.813 €514.616 €449.420 €384.224 €327.720 €271.217 €219.060 €166.903 €132.131 €97.360 €62.588 €27.817 (€0)

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

 BENI (STRUTTURE FUNERARIE) DESTINATI ALLA CESSIONE IN CONCESSIONE D'USO  (CCN)
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MAGAZZINO

Strutture funerarie gentilizie
Quantità totali da costruire 
Quantità totali da costruire e da cedere a pagamento
Prezzo di vendita unitario medio \ Ricavi complessivi
Costo unitario \ Costo complessivo 
Oneri di esproprio
Spese tecniche riferite al magazzino unit. \ Complessive
Oneri di sicurezza unit. \ Complessive
Costo imprevisti unitario \ Complessivo
Costo totale unitario \ Complessivo

Percentuale di completamento strutture
Strutture realizzate per ogni anno
Costo totale annuo

Variazione rimanenze prodotti finiti
Quantità cedute annualmente a pagamento
Quantità cedute annualmente gratuitamente
Percentuale lavorazione per anno
Percentuale lavorazione progressiva
Decremento magazzino
Beni destinati alla vendita

Riepilogo
Costo totale annuo
Variazione rimanenze prodotti finiti
Decremento magazzino
Beni destinati alla vendita (giacenza)
Valore dei beni ceduti gratuitamente all'Ente

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

 BENI (STRUTTURE FUNERARIE) DESTINATI ALLA CESSIONE IN CONCESSIONE D'USO  (CCN)

(€45.130) (€45.130) (€45.130) (€22.565) (€22.565) (€22.565) (€22.565) (€22.565) (€22.565) (€22.565) (€22.565) (€22.565) (€22.565) (€22.565) (€22.565)
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€45.130 €45.130 €45.130 €22.565 €22.565 €22.565 €22.565 €22.565 €22.565 €22.565 €22.565 €22.565 €22.565 €22.565 €22.565
€361.039 €315.909 €270.779 €248.214 €225.649 €203.084 €180.519 €157.954 €135.389 €112.825 €90.260 €67.695 €45.130 €22.565 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
(€436.521) (€362.476) (€362.476) (€287.754) (€287.754) (€287.754) (€279.061) (€279.061) (€274.715) (€274.715) (€257.324) (€221.809) (€191.542) (€191.542) (€184.588)
€436.521 €362.476 €362.476 €287.754 €287.754 €287.754 €279.061 €279.061 €274.715 €274.715 €257.329 €221.804 €191.542 €191.542 €184.588
€3.742.568 €3.380.092 €3.017.616 €2.729.863 €2.442.109 €2.154.355 €1.875.294 €1.596.233 €1.321.519 €1.046.804 €789.480 €567.671 €376.129 €184.588 €0

€4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950 €4.950
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Anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Beni destinati all'uso collettivo

INFRASTRUTTURE 

Costi per la realizzazione dei lavori - quota relativa agli
investimenti: 1) Riqualificazione aree, edifici esistenti
(incluso impianti idrico, fognante, elettrici e
tecnologici); 2) Nuova viabilità, parcheggio, ed area a
verde (incluso impianti elettrici e tecnologici); 3)
Ampliamento - Opere edili infrastrutture (incluso
impianti elettrici e tecnologici) €269.150 €718.249 €269.924 €293.327 €253.222 €691.605 €574.593 €882.258 €414.324
Percentuale di completamento annua 6,16% 16,45% 6,18% 6,72% 5,80% 15,84% 13,16% 20,20% 9,49%
Costo di costruzione totale €4.366.651
Tempi di costruzione previsti (mesi) 97,00
Percentuale di completamento progressiva 6,16% 22,61% 28,79% 35,51% 41,31% 57,15% 70,31% 90,51% 100,00%
Costo medio mensile €45.017

Spese tecniche €43.099 €115.012 €43.223 €46.970 €40.548 €110.746 €92.009 €141.275 €66.345
Percentuale di completamento annua 6,16% 16,45% 6,18% 6,72% 5,80% 15,84% 13,16% 20,20% 9,49%
Percentuale di completamento progressiva 6,16% 22,61% 28,79% 35,51% 41,31% 57,15% 70,31% 90,51% 100,00%
Costo riferito agli investimenti €699.227

Oneri di sicurezza 1% €2.691 €7.182 €2.699 €2.933 €2.532 €6.916 €5.746 €8.823 €4.143
Percentuale  annua 6,16% 16,45% 6,18% 6,72% 5,80% 15,84% 13,16% 20,20% 9,49%
Costo totale €43.667
Percentuale di completamento progressiva 6,16% 22,61% 28,79% 35,51% 41,31% 57,15% 70,31% 90,51% 100,00%

Imprevisti e spese generali €4.183 €11.163 €4.195 €4.559 €3.935 €10.749 €8.930 €13.712 €6.439
Percentuale di completamento annua 6,16% 16,45% 6,18% 6,72% 5,80% 15,84% 13,16% 20,20% 9,49%
Costo totale €67.865
Percentuale di completamento progressiva 6,16% 22,61% 28,79% 35,51% 41,31% 57,15% 70,31% 90,51% 100,00%

TOTALE INVESTIMENTI                                          
(per infrastrutture) €319.123 €851.606 €320.041 €347.789 €300.238 €820.015 €681.278 €1.046.067 €491.252 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Totale costo storico €319.123 €1.170.729 €1.490.770 €1.838.559 €2.138.797 €2.958.813 €3.640.090 €4.686.157 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409

Ammortamenti €10.637 €40.003 €51.433 €64.314 €75.862 €108.663 €137.049 €182.530 €204.860 €204.860 €204.860 €204.860 €204.860 €204.860 €204.860
Fondo Ammortamento €10.637 €50.641 €102.074 €166.388 €242.250 €350.912 €487.962 €670.492 €875.352 €1.080.212 €1.285.071 €1.489.931 €1.694.791 €1.899.651 €2.104.511

Valore contabile €308.485 €1.120.089 €1.388.697 €1.672.171 €1.896.547 €2.607.900 €3.152.129 €4.015.666 €4.302.058 €4.097.198 €3.892.338 €3.687.478 €3.482.618 €3.277.758 €3.072.898

MAINTENANCE
Reinvestimenti €0 €0 €0 €0 €0 €103.548 €0 €0 €0 €0 €155.322 €0 €0 €0 €0

Totale costo storico €0 €0 €0 €0 €0 €103.548 €103.548 €103.548 €103.548 €103.548 €258.870 €258.870 €258.870 €258.870 €258.870
Ammortamenti €0 €0 €0 €0 €0 €20.710 €20.710 €20.710 €20.710 €20.710 €31.064 €31.064 €31.064 €31.064 €31.064

Fondo Ammortamenti €0 €0 €0 €0 €0 €20.710 €41.419 €62.129 €82.838 €103.548 €134.612 €165.677 €196.741 €227.806 €258.870
Valore contabile €0 €0 €0 €0 €0 €82.838 €62.129 €41.419 €20.710 €0 €124.258 €93.193 €62.129 €31.064 €0

DURATA LAVORI

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

INVESTIMENTI

DECORRENZA GESTIONE PER 
ANNI 30

E CONTESTUALE INIZIO LAVORI
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Anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

DURATA LAVORI

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

INVESTIMENTI

DECORRENZA GESTIONE PER 
ANNI 30

E CONTESTUALE INIZIO LAVORI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni strumentali
ATTREZZATURE DI TIPO A

(Ammortamento in 10 anni)
 Elevatore feretri 5.500€         5.998€         
Quantità 1,0                1,0                
 Costo unitario 5.500€          5.998€          

 Calaferetri + kit inclinazione feretro 3.500€         3.817€         
Quantità 1,0                1,0                
 Costo unitario 3.500€          3.817€          

 Carrello portaferetri c / 4 ruote 1.500€         1.636€         
Quantità 1,0                1,0                
 Costo unitario 1.500€          1.636€          

 Coprifossa tela gommato 1.000€         1.091€          
Quantità 4,0                4,0                
 Costo unitario 250€             273€             

 Macchina spazzatrice 9.500€         10.361€        
Quantità 1,0                1,0                
 Costo unitario 9.500€          10.361€        

 Carrelli portabidoni  2.200€         2.399€         
Quantità 10,0              10,0              
 Costo unitario 220€             240€             

 Arredi deposito osservazione, obitorio e sala 
commiato, arredi locali servizi, arredi sacri per 
chiesa, arredi urbani, piantumazioni etc. 15.000€        16.359€        
Quantità 1,0                1,0                
 Costo complessivo 15.000€        16.359€        

 Autocarri a trazione elettrica 36.000€       36.000€       
Quantità 2,0                2,0                
 Costo unitario 18.000€        19.631€        

TOTALE ATTREZZATURE DI TIPO A €74.200 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €77.662 €0 €0 €0 €0

Totale costo storico €74.200 €74.200 €74.200 €74.200 €74.200 €74.200 €74.200 €74.200 €74.200 €74.200 €151.862 €151.862 €151.862 €151.862 €151.862
Ammortamenti (10 anni) €7.420 €7.420 €7.420 €7.420 €7.420 €7.420 €7.420 €7.420 €7.420 €7.420 €7.766 €7.766 €7.766 €7.766 €7.766
Fondo Ammortamento €7.420 €14.840 €22.260 €29.680 €37.100 €44.520 €51.940 €59.360 €66.780 €74.200 €81.966 €89.732 €97.498 €105.265 €113.031

Valore contabile €66.780 €59.360 €51.940 €44.520 €37.100 €29.680 €22.260 €14.840 €7.420 €0 €69.895 €62.129 €54.363 €46.597 €38.831
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Anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

DURATA LAVORI

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

INVESTIMENTI

DECORRENZA GESTIONE PER 
ANNI 30

E CONTESTUALE INIZIO LAVORI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Beni strumentali

ATTREZZATURE DI TIPO B
(Ammortamento in 5 anni)

 Tagliasiepi 500€            545€            595€            
Quantità 1,0                1,0 1,0                
 Costo unitario 500€             545€             595€             

 Decespugliatori 400€            436€            476€            
Quantità 1,0                1,0 1,0                
 Costo unitario 400€             436€             476€             

 Motosega 500€            545€            595€            
Quantità 1,0                1,0 1,0                
 Costo unitario 500€             545€             595€             

 Rasaerba 400€            436€            476€            
Quantità 1,0                1,0 1,0                
 Costo unitario 400€             436€             476€             

 Trapano a colonna, martello elettrico, etc. 2.000€         2.181€          2.379€         
Quantità 1,0                1,0 1,0                
 Costo unitario 2.000€          2.181€          2.379€          

TOTALE ATTREZZATURE DI TIPO B €3.800 €0 €0 €0 €0 €4.144 €0 €0 €0 €0 €4.520 €0 €0 €0 €0

Totale costo storico €3.800 €3.800 €3.800 €3.800 €3.800 €7.944 €7.944 €7.944 €7.944 €7.944 €12.464 €12.464 €12.464 €12.464 €12.464
Ammortamenti (5 anni) €760 €760 €760 €760 €760 €829 €829 €829 €829 €829 €904 €904 €904 €904 €904
Fondo Ammortamento €760 €1.520 €2.280 €3.040 €3.800 €4.629 €5.458 €6.287 €7.115 €7.944 €8.848 €9.752 €10.656 €11.560 €12.464

Valore contabile €3.040 €2.280 €1.520 €760 €0 €3.315 €2.487 €1.658 €829 €0 €3.616 €2.712 €1.808 €904 €0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Beni strumentali

ATTREZZATURE DI TIPO C
(Ammortamento in 5 anni - figurato)

Pale, picconi, vari attrezzi manuali 1.500€          1.636€          1.784€          
Scope, ramazze, carriole etc 1.200€          1.309€          1.427€          
Attrezzature varie 1.800€          1.963€          2.141€          

TOTALE ATTREZZATURE DI TIPO C €4.500 €0 €0 €0 €0 €4.908 €0 €0 €0 €0 €5.353 €0 €0 €0 €0

Totale costo storico €4.500 €4.500 €4.500 €4.500 €4.500 €9.408 €9.408 €9.408 €9.408 €9.408 €14.760 €14.760 €14.760 €14.760 €14.760
Ammortamenti (5 anni figurato) €900 €900 €900 €900 €900 €982 €982 €982 €982 €982 €1.071 €1.071 €1.071 €1.071 €1.071

Fondo Ammortamento €900 €1.800 €2.700 €3.600 €4.500 €5.482 €6.463 €7.445 €8.426 €9.408 €10.478 €11.549 €12.619 €13.690 €14.760
Valore contabile €3.600 €2.700 €1.800 €900 €0 €3.926 €2.945 €1.963 €982 €0 €4.282 €3.212 €2.141 €1.071 €0
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Anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

DURATA LAVORI

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

INVESTIMENTI

DECORRENZA GESTIONE PER 
ANNI 30

E CONTESTUALE INIZIO LAVORI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Impianto e ampliamento 402.002€     13.364€        7.964€         9.461€         14.493€        36.392€       28.906€       20.777€       
Costi per costituzione Società di Progetto 15.000€        
Spese tecniche e amministrativa per l'elaborazione
dell'offerta 225.443€      
Costi per avvalimento 9.959€          13.364€        7.964€          9.461€          14.493€        36.392€        28.906€        20.777€        
Rimborso delle spese sostenute dall'A.C. per la
procedura di aggiudicazione della concessione e spese
per funzioni Responsabile del Procedimento 20.000€        
Spese contrattuali, oneri accessori e spese varie 131.600€      

Totale costo storico €402.002 €415.366 €423.330 €432.792 €447.285 €483.676 €512.583 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359
Ammortamenti =durata concessione €13.400 €13.861 €14.145 €14.496 €15.053 €16.509 €17.713 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617

Fondo Ammortamento €13.400 €27.261 €41.406 €55.902 €70.955 €87.464 €105.177 €123.794 €142.411 €161.027 €179.644 €198.260 €216.877 €235.494 €254.110
Valore contabile €388.602 €388.105 €381.924 €376.890 €376.329 €396.212 €407.405 €409.565 €390.949 €372.332 €353.715 €335.099 €316.482 €297.866 €279.249
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Anno

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Beni destinati all'uso collettivo

INFRASTRUTTURE 

Costi per la realizzazione dei lavori - quota relativa agli
investimenti: 1) Riqualificazione aree, edifici esistenti
(incluso impianti idrico, fognante, elettrici e
tecnologici); 2) Nuova viabilità, parcheggio, ed area a
verde (incluso impianti elettrici e tecnologici); 3)
Ampliamento - Opere edili infrastrutture (incluso
impianti elettrici e tecnologici)
Percentuale di completamento annua
Costo di costruzione totale
Tempi di costruzione previsti (mesi)
Percentuale di completamento progressiva
Costo medio mensile

Spese tecniche
Percentuale di completamento annua
Percentuale di completamento progressiva
Costo riferito agli investimenti

Oneri di sicurezza 1% 
Percentuale  annua
Costo totale
Percentuale di completamento progressiva

Imprevisti e spese generali 
Percentuale di completamento annua
Costo totale
Percentuale di completamento progressiva

TOTALE INVESTIMENTI                                          
(per infrastrutture)
Totale costo storico

Ammortamenti
Fondo Ammortamento

Valore contabile

MAINTENANCE
Reinvestimenti

Totale costo storico
Ammortamenti

Fondo Ammortamenti
Valore contabile

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409 €5.177.409
€204.860 €204.860 €204.860 €204.860 €204.860 €204.860 €204.860 €204.860 €204.860 €204.860 €204.860 €204.860 €204.860 €204.860 €204.860
€2.309.371 €2.514.231 €2.719.091 €2.923.951 €3.128.810 €3.333.670 €3.538.530 €3.743.390 €3.948.250 €4.153.110 €4.357.970 €4.562.830 €4.767.690 €4.972.550 €5.177.409

€2.868.038 €2.663.179 €2.458.319 €2.253.459 €2.048.599 €1.843.739 €1.638.879 €1.434.019 €1.229.159 €1.024.299 €819.440 €614.580 €409.720 €204.860 €0

€207.096 €0 €0 €0 €0 €258.870 €0 €0 €0 €0 €517.741 €0 €0 €0 €0
€465.966 €465.966 €465.966 €465.966 €465.966 €724.836 €724.836 €724.836 €724.836 €724.836 €1.242.577 €1.242.577 €1.242.577 €1.242.577 €1.242.577
€41.419 €41.419 €41.419 €41.419 €41.419 €51.774 €51.774 €51.774 €51.774 €51.774 €103.548 €103.548 €103.548 €103.548 €103.548
€300.289 €341.708 €383.128 €424.547 €465.966 €517.740 €569.514 €621.288 €673.062 €724.836 €828.384 €931.932 €1.035.481 €1.139.029 €1.242.577
€165.677 €124.258 €82.838 €41.419 €0 €207.096 €155.322 €103.548 €51.774 €0 €414.193 €310.645 €207.096 €103.548 €0

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

INVESTIMENTI

Alla scadenza della concessione il valore residuo 
dell'investimento risulta pari a Euro 0
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Anno

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni strumentali
ATTREZZATURE DI TIPO A

(Ammortamento in 10 anni)
 Elevatore feretri 
Quantità
 Costo unitario 

 Calaferetri + kit inclinazione feretro 
Quantità
 Costo unitario 

 Carrello portaferetri c / 4 ruote 
Quantità
 Costo unitario 

 Coprifossa tela gommato 
Quantità
 Costo unitario 

 Macchina spazzatrice 
Quantità
 Costo unitario 

 Carrelli portabidoni  
Quantità
 Costo unitario 

 Arredi deposito osservazione, obitorio e sala 
commiato, arredi locali servizi, arredi sacri per 
chiesa, arredi urbani, piantumazioni etc. 
Quantità
 Costo complessivo 

 Autocarri a trazione elettrica 
Quantità
 Costo unitario 

TOTALE ATTREZZATURE DI TIPO A

Totale costo storico
Ammortamenti (10 anni)
Fondo Ammortamento

Valore contabile

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

INVESTIMENTI

6.542€         
1,0                

6.542€          

4.163€         
1,0                

4.163€          

1.784€         
1,0                

1.784€          

1.189€          
4,0                

297€             

11.300€        
1,0                

11.300€        

2.617€         
10,0              
262€             

17.842€        
1,0                

17.842€        

36.000€       
2,0                

21.410€        

€0 €0 €0 €0 €0 €81.437 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€151.862 €151.862 €151.862 €151.862 €151.862 €233.298 €233.298 €233.298 €233.298 €233.298 €233.298 €233.298 €233.298 €233.298 €233.298
€7.766 €7.766 €7.766 €7.766 €7.766 €8.144 €8.144 €8.144 €8.144 €8.144 €8.144 €8.144 €8.144 €8.144 €8.144

€120.797 €128.563 €136.329 €144.095 €151.862 €160.005 €168.149 €176.293 €184.436 €192.580 €200.724 €208.867 €217.011 €225.155 €233.298
€31.065 €23.298 €15.532 €7.766 €0 €73.293 €65.149 €57.006 €48.862 €40.718 €32.575 €24.431 €16.287 €8.144 €0
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Anno

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Beni strumentali

ATTREZZATURE DI TIPO B
(Ammortamento in 5 anni)

 Tagliasiepi 
Quantità
 Costo unitario 

 Decespugliatori 
Quantità
 Costo unitario 

 Motosega 
Quantità
 Costo unitario 

 Rasaerba 
Quantità
 Costo unitario 

 Trapano a colonna, martello elettrico, etc. 
Quantità
 Costo unitario 

TOTALE ATTREZZATURE DI TIPO B

Totale costo storico
Ammortamenti (5 anni)
Fondo Ammortamento

Valore contabile

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Beni strumentali

ATTREZZATURE DI TIPO C
(Ammortamento in 5 anni - figurato)

Pale, picconi, vari attrezzi manuali
Scope, ramazze, carriole etc
Attrezzature varie

TOTALE ATTREZZATURE DI TIPO C 

Totale costo storico
Ammortamenti (5 anni figurato)

Fondo Ammortamento
Valore contabile

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

INVESTIMENTI

649€            707€            771€            
1,0 1,0                1,00              

649€             707€             771€             

519€            566€            617€            
1,0 1,0                1,00              

519€             566€             617€             

649€            707€            771€            
1,0 1,0                1,00              

649€             707€             771€             

519€            566€            617€            
1,0 1,0                1,00              

519€             566€             617€             

2.594€         2.830€         3.086€         
1,0 1,0                1,00              

2.594€          2.830€          3.086€          

€4.929 €0 €0 €0 €0 €5.376 €0 €0 €0 €0 €5.863 €0 €0 €0 €0

€17.394 €17.394 €17.394 €17.394 €17.394 €22.770 €22.770 €22.770 €22.770 €22.770 €28.633 €28.633 €28.633 €28.633 €28.633
€986 €986 €986 €986 €986 €1.075 €1.075 €1.075 €1.075 €1.075 €1.173 €1.173 €1.173 €1.173 €1.173

€13.450 €14.436 €15.422 €16.408 €17.394 €18.469 €19.544 €20.619 €21.695 €22.770 €23.943 €25.115 €26.288 €27.461 €28.633
€3.944 €2.958 €1.972 €986 €0 €4.301 €3.226 €2.150 €1.075 €0 €4.691 €3.518 €2.345 €1.173 €0

1.946€          2.122€          2.314€          
1.557€          1.698€          1.852€          
2.335€          2.547€          2.777€          

€5.838 €0 €0 €0 €0 €6.367 €0 €0 €0 €0 €6.943 €0 €0 €0 €0

€20.598 €20.598 €20.598 €20.598 €20.598 €26.964 €26.964 €26.964 €26.964 €26.964 €33.908 €33.908 €33.908 €33.908 €33.908
€1.168 €1.168 €1.168 €1.168 €1.168 €1.273 €1.273 €1.273 €1.273 €1.273 €1.389 €1.389 €1.389 €1.389 €1.389
€15.928 €17.095 €18.263 €19.430 €20.598 €21.871 €23.144 €24.418 €25.691 €26.964 €28.353 €29.742 €31.130 €32.519 €33.908
€4.670 €3.503 €2.335 €1.168 €0 €5.093 €3.820 €2.547 €1.273 €0 €5.555 €4.166 €2.777 €1.389 €0
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Anno

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Impianto e ampliamento

Costi per costituzione Società di Progetto
Spese tecniche e amministrativa per l'elaborazione
dell'offerta
Costi per avvalimento
Rimborso delle spese sostenute dall'A.C. per la
procedura di aggiudicazione della concessione e spese
per funzioni Responsabile del Procedimento
Spese contrattuali, oneri accessori e spese varie

Totale costo storico
Ammortamenti =durata concessione

Fondo Ammortamento
Valore contabile

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

INVESTIMENTI

€533.359 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359 €533.359
€18.617 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617 €18.617
€272.727 €291.343 €309.960 €328.577 €347.193 €365.810 €384.426 €403.043 €421.660 €440.276 €458.893 €477.509 €496.126 €514.743 €533.359

€260.632 €242.016 €223.399 €204.783 €186.166 €167.549 €148.933 €130.316 €111.700 €93.083 €74.466 €55.850 €37.233 €18.617 €0
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1 Valore della produzione

1.1 SERVIZI DI P. M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Totale ricavi da inumazioni in campo comune €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Numero operazioni annue (valore in media) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tariffa unitaria media (gratuito) -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            
Incremento annuo tariffe unitarie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totale ricavi da inumazioni €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800
Numero operazioni annue (valore in media) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Tariffa unitaria valore in media media 180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       
Incremento annuo tariffe unitarie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totale ricavi per esumazioni di salme da campo comune con 
deposito in  ossario comune e smaltimento rifiuti speciali €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Numero operazioni annue (valore in media) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                 2                 2                 2                 2                 
Tariffa unitaria valore in media (gratuito) -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            

Incremento annuo tariffe unitarie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totale ricavi per esumazioni €875 €1.225 €1.225 €1.225 €1.225 €1.225 €1.225 €1.225 €1.225 €1.225 €1.750 €1.750 €1.750 €1.750 €1.750
Numero operazioni annue (valore in media) 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10               10               10               10               10               

Tariffa unitaria valore in media 175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       
Incremento annuo tariffe unitarie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totale ricavi per tumulazioni €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973
Numero operazioni annue (valore in media) 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448             448             448             448             448             

Tariffa unitaria valore in media 263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       
Incremento annuo tariffe unitarie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totale ricavi per estumulazioni €5.867 €8.800 €8.800 €8.800 €8.800 €8.800 €8.800 €13.200 €13.200 €13.200 €13.200 €13.200 €17.600 €17.600 €17.600
Numero operazioni annue (valore in media) 20 30 30 30 30 30 30 45 45 45 45               45               60               60               60               

Tariffa unitaria valore in media 293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       
Incremento annuo tariffe unitarie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totale ricavi da altri servizi di P.M. €20.000 €23.000 €23.000 €23.000 €24.200 €25.400 €26.700 €28.000 €28.700 €29.400 €30.100 €30.900 €31.700 €32.500 €33.300
Numero operazioni annue 200 230 230 230 242 254 267 280 287 294 301 309 317 325 333

Tariffa unitaria media 100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       
Incremento annuo tariffe unitarie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1 TOTALE RICAVI DA SERVIZI DI P.M. €146.515 €152.798 €152.798 €152.798 €153.998 €155.198 €156.498 €162.198 €162.898 €163.598 €164.823 €165.623 €170.823 €171.623 €172.423

DURATA LAVORI

 Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani 

 Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”, 

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

DECORRENZA 
GESTIONE PER ANNI 

30
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PEF TRANI Rev.15_4R / Flusso Gestione Corrente

 Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani 

 Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”, 

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

DECORRENZA 
GESTIONE PER ANNI 

30

1.2 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - CANONE DI 
CONCESSIONE E DIRITTI FISSI - REALIZZAZIONI 

COPRITOMBA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 Ricavi Lampade Votive (Eterne ed Occasionali) €56.348 €64.448 €75.820 €87.129 €98.382 €109.584 €120.724 €131.808 €142.842 €153.813 €164.728 €175.592 €186.406 €197.169 €207.870
 Totale L.V.E. (valore medio nell'anno al netto dei distacchi) 1.514             1.852             2.188             2.522             2.854             3.185             3.514             3.842             4.168             4.492             4.814             5.135             5.455             5.773             6.089             

 Canone annuale Lampade Votive Eterne 24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        
 Ricavi da canoni L.V.E. 36.336€      44.436€      52.500€      60.516€      68.496€      76.440€      84.336€      92.196€      100.020€    107.796€    115.536€    123.240€    130.908€    138.540€    146.124€    

 Una tantum - contributo allacciamento L.V.E. 15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        
 Nuovi contratti L.V.E. 345               345               345               345               345               345               345               345               345               345               345               345               345               345               345               

 Ricavi da una tantum L.V.E. 5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        

 Totale L.V.O. (valore medio annuo per 2 giorni in media) 7.419             9.072             10.719           12.355           13.985           15.607           17.219           18.823           20.421           22.008           23.589           25.162           26.727           28.285           29.834           
 Tariffa Lampade Votive Occasionali (x 2 giorni) 2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          

 Ricavi da L.V.O. 14.837€      14.837€      18.145€      21.438€      24.711€      27.969€      31.213€      34.437€      37.647€      40.842€      44.017€      47.177€      50.323€      53.454€      56.571€      
 Incremento annuo tariffe unitarie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ricavi per canone di concessione decennale per fosse in
campo comune e diritti fissi ingresso /  uscite salma €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141

 N. fosse (valore medio per anno) 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 
 Canone di concessione 150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       

 Totale per canoni di concessione decennale per cessione aree sepolture a sistema di 
inumazione in campi 

1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        

 N. ingressi / uscite salme (valore medio annuo) 464               464               464               464               464               464               464               464               464               464               464               464               464               464               464               
 Importo unitario diritto fisso 10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        

 Totale per diritti fissi ingresso / uscita salme 4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        
Incremento annuo tariffe unitarie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 Ricavi per realizzazione copri tomba €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333
 Realizzazioni nell'anno 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 

 Importo unitario medio (vedi tariffe) 733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       
 Incremento annuo tariffe unitarie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.2 TOTALE RICAVI DA SER. LA. VO. - DIRITTI E 
CANONI -REALIZZAZIONI COPRI TOMBE

€69.823 €77.923 €89.294 €100.603 €111.856 €123.059 €134.199 €145.283 €156.316 €167.287 €178.202 €189.067 €199.881 €210.644 €221.344
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 Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani 

 Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”, 

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

DECORRENZA 
GESTIONE PER ANNI 

30

1.3 RICAVI DA CONCESSIONI D'USO DI STRUTTURE 
FUNERARIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tumulazioni adulti -€             990.039€      990.039€      990.039€      1.608.814€   2.153.335€   2.608.753€   2.277.090€   1.361.304€   1.361.304€   940.537€      915.786€      816.782€      742.529€      495.020€      
 Strutture realizzate -                657               -                460               -                2.198             -                5.302             940               -                -                -                -                -                -                

 Quantità cedute gratuitamente al comune -                4                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   
 Quantità ceduta a pagamento annualmente -                400               400               400               650               870               1.054             920               550               550               380               370               330               300               200               

 Prezzo di vendita unitario  2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           
 Incremento annuo prezzo di vendita 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ossari -€             147.612€      162.373€      162.373€      147.612€      172.214€      172.214€      172.214€      157.452€      152.532€      152.532€      152.532€      147.612€      147.612€      147.612€      
 Strutture realizzate -                258               -                1.345             #RIF! 1.248             3.512             260               #RIF! -                -                -                -                -                -                

 Quantità cedute gratuitamente al comune -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
 Quantità ceduta a pagamento annualmente -                300               330               330               300               350               350               350               320               310               310               310               300               300               300               

 Prezzo di vendita unitario 492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             
 Incremento annuo prezzo di vendita 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Strutture funerarie gentilizie -€             -€             -€             623.016€      415.344€      623.016€      623.016€      373.810€      124.603€      124.603€      124.603€      124.603€      83.069€       83.069€       83.069€       
 Strutture realizzate -                28                 -                72                 -                -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

 Quantità cedute gratuitamente al comune -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
 Quantità ceduta a pagamento annualmente -                -                -                15                 10                 15                 15                 9                   3                   3                   3                   3                   2                   2                   2                   

 Prezzo di vendita unitario 41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         
 Incremento annuo prezzo di vendita 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.3 TOTALE RICAVI DA CESSIONE PRODOTTI 
FINITI

€0 €1.137.651 €1.152.412 €1.775.428 €2.171.769 €2.948.565 €3.403.983 €2.823.113 €1.643.359 €1.638.439 €1.217.672 €1.192.921 €1.047.463 €973.210 €725.700

1.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI 
FUNEBRI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 Quantità ceduta a pagamento annualmente per tumulazioni 336               336               336               336               336               336               336               336               336               336               336               336               336               336               336               
 Quantità ceduta a pagamento annualmente per ossari 20                 30                 30                 30                 30                 30                 30                 42                 42                 42                 44                 44                 56                 56                 56                 
 Quantità ceduta a pagamento annualmente per fosse 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 

 Prezzo di vendita unitario per tumulazioni 475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             
 Prezzo di vendita unitario per ossari 265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             
 Prezzo di vendita unitario per fosse 520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             

 Incremento annuo prezzo di vendita 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.4 TOTALE RICAVI PER FORNITURA E POSA 
ARREDI FUNEBRI

€170.100 €172.644 €172.644 €172.644 €172.644 €172.644 €172.644 €175.824 €175.824 €175.824 €176.460 €176.460 €179.640 €179.640 €179.640

1.5 RICAVI PER FITTI COMMERCIALI E ALTRI SERVIZI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Affitto locali commerciali -€                 -€                 -€                 6.750€          13.500€        13.500€        13.500€        13.500€        18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        
 Quantità ceduta a pagamento annualmente -                -                -                2                   3                   3                   3                   3                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   

Canone annuale unitario 4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           

Altri servizi e forniture in regime di libera concorrenza 6.000€          10.000€        11.000€        12.100€        12.705€        13.340€        14.007€        14.708€        15.443€        16.215€        17.026€        17.877€        18.771€        19.710€        20.695€        

1.5 TOTALE RICAVI PER FITTI COMMERCIALI E 
ALTRI SERVIZI 

€6.000 €10.000 €11.000 €18.850 €26.205 €26.840 €27.507 €28.208 €33.443 €34.215 €35.026 €35.877 €36.771 €37.710 €38.695

1 TOTALE GENERALE RICAVI €392.438 €1.551.016 €1.578.149 €2.220.323 €2.636.473 €3.426.306 €3.894.831 €3.334.626 €2.171.841 €2.179.364 €1.772.184 €1.759.949 €1.634.578 €1.572.827 €1.337.803
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2 Costi della Produzione

2.1 MANUTENZIONE ORIDNARIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Costi per manutenzione ordinaria impianti e opere edili

 Ricambio Lampade Votive esaurite (vita media h. 2500 - costo 
unitario € 0,30) 

1.063€           1.300€           1.536€           1.770€           2.004€           2.236€           2.467€           2.697€           2.926€           3.153€           3.379€           3.605€           3.829€           4.052€           4.274€           

 Costi di manutenzione ordinaria impianti e opere edili (materiali 
edili, apparecchiature elettriche, etc) 

2.500€           5.000€           15.000€         20.000€         25.000€         27.500€         28.325€         29.175€         30.050€         30.951€         31.880€         32.836€         33.822€         34.836€         35.881€         

2.1 TOTALE COSTI PER MANUTENZIONE 
ORDINARIA DI IMPIANTI E OPERE EDILI

€3.563 €6.300 €16.536 €21.770 €27.004 €29.736 €30.792 €31.871 €32.976 €34.105 €35.259 €36.441 €37.651 €38.888 €40.155

2.2 COSTI AMMINISTRATIVI - MATERIE PRIME - 
SMALTIMENTO RIFIUTI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Costi amministratvi e commerciali 
 Percentuale dei costi sui ricavi di cessione strutture funerarie 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

 Costi per cessioni strutture funerarie -€                  20.478€         20.743€         31.958€         39.092€         53.074€         61.272€         50.816€         29.580€         29.492€         21.918€         21.473€         18.854€         17.518€         13.063€         
 Costi materie prime per operazioni cimiteriali  6.770€           7.190€           7.190€           7.190€           7.310€           7.430€           7.560€           7.840€           7.910€           7.980€           8.080€           8.160€           8.390€           8.470€           8.550€           

 Costi per trattamento e smaltimento rifiuti cimiteriali speciali 1.250€           1.170€           1.170€           1.170€           1.170€           1.170€           1.170€           1.620€           1.620€           1.620€           1.710€           1.710€           2.160€           2.160€           2.160€           
 Costi per trattamento e smaltimento rifiuti cimiteriali ordinari 10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         

 Vestiario, dispositivi di sicurezza e altri oneri del personale 7.030€           7.030€           10.300€         10.300€         10.300€         10.300€         10.300€         10.300€         10.300€         10.300€         11.210€         11.210€         11.210€         11.210€         11.210€         
 Oneri diversi di gestione (detergenti, materiali di consumo, materiali 

igiene personale, disnfettanti, etc.) 
1.500€           1.500€           2.500€           3.000€           4.000€           4.000€           4.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           

 Sevizio navetta (ricorrenze) 1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           
 Acquisto arredi funebri per la rivendita 69.741€         70.784€         70.784€         70.784€         70.784€         70.784€         70.784€         72.088€         72.088€         72.088€         72.349€         72.349€         73.652€         73.652€         73.652€         

2.2 TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI €97.791 €119.652 €124.187 €135.902 €144.156 €158.258 €166.586 €159.164 €137.998 €137.980 €131.767 €131.401 €130.767 €129.510 €125.135

2.3 COSTI PER ENERGIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Costi per l'illuminazione votiva e per l'illuminazione dei viali e
locali adibiti a servizi

 Per consumi energetici illuminazione votiva (costo del Kwh € 0,13 - 
potenza Lampade Votive 1,5 W) - con riduzione del 70% per 

l'impiego di fonti energetiche alternative (vedi pannelli fotovoltaici) 
797€             974€             1.151€           1.327€           1.502€           1.676€           1.849€           2.021€           2.193€           2.364€           2.533€           2.702€           2.870€           3.038€           3.204€           

 Per consumi energetici illuminazione viali e servizi (130 p.l * 60Watt 
* 12 h al giorno) - con riduzione del 70% per l'impiego di fonti 

energetiche alternative (vedi pannelli fotovoltaici) 
1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           

 Per corrispettivi per potenza impegnata (costo per kW € 5) - 50% di 
quella calcolata 

421€             544€             571€             598€             625€             652€             679€             706€             732€             759€             785€             811€             837€             863€             889€             

2.3 TOTALE COSTI ENERGETICI €2.550 €2.851 €3.055 €3.258 €3.460 €3.661 €3.861 €4.060 €4.258 €4.455 €4.651 €4.846 €5.040 €5.233 €5.425
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2.4 COSTI PERSONALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 Custode (n. 2 dedicati dal 1° anno) 56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         
 Custode (n. 1 condiviso 50% part-time dal 1° anno) 14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         

 Operatore addetto alle pulizie, giardiniere e manutentore generico (n. 
2  - cond. 50% p.t. 1° e 2° anno - dal 3°anno dedicatI) 

26.000€         26.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         

 Operatore di PM necroforo (n. 2  - cond. 50% p.t. 1° e 2° anno - dal 
3°anno dedicatI) 

26.000€         26.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         

 Elettricista specializzato (n. 1 - condiviso 30% p.t. dal 1° - al 10° 
anno - dedicato da 11° anno) 

7.800€           7.800€           7.800€           7.800€           7.800€           7.800€           7.800€           7.800€           7.800€           7.800€           26.000€         26.000€         26.000€         26.000€         26.000€         

 Responsabile di commessa (condiviso - dal 3° anno 50%) 5.200€           5.200€           13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         
 Responsabile Amministrativo (condiviso - dal 3° anno 25%) 2.800€           2.800€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           
 Responsabile della sicurezza (condiviso - dal 3° anno 15%) 2.800€           2.800€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           

 Totale parziale ante rivalutazione 140.600€      140.600€      206.000€      206.000€      206.000€      206.000€      206.000€      206.000€      206.000€      206.000€      224.200€      224.200€      224.200€      224.200€      224.200€      
 Coefficiente di rivalutazione annuo  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.4 TOTALE COSTO DEL PERSONALE                              
(al netto del TFR)

€140.600 €140.600 €206.000 €206.000 €206.000 €206.000 €206.000 €206.000 €206.000 €206.000 €224.200 €224.200 €224.200 €224.200 €224.200

 TFR 
 Accantonamento a TFR 18.981€         18.981€         27.810€        27.810€        27.810€        27.810€        27.810€        27.810€        27.810€        27.810€        30.267€        30.267€        30.267€        30.267€        30.267€        
 Percentuale di accantonamento 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50%
 Fondo TFR 18.981€         37.962€         65.772€         93.582€         121.392€       149.202€       177.012€       204.822€       232.632€       260.442€       290.709€       320.976€       351.243€       381.510€       411.777€       

2.5 COSTI SOCIETA' DI PROGETTO E SPESE GENERALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

   Consiglio di Amministrazione Società di Progetto 5.000€           5.000€           10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         
   Collegio Sindacale Società di Progetto 10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         

   Servizi, consulenze e spese notarili 2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           
   Spese generali (tel. postali etc.) 2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           

2.5 TOTALE COSTI DI GESTIONE, CONSULENZE 
E ONERI DIVERSI

€20.000 €20.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000

2 TOTALE GENERALE COSTI €264.504 €289.402 €374.778 €391.929 €405.619 €422.655 €432.238 €426.095 €406.232 €407.539 €420.877 €421.888 €422.657 €422.832 €419.915

3 SALDO PERIODO (1-2) €127.934 €1.261.614 €1.203.371 €1.828.394 €2.230.854 €3.003.651 €3.462.593 €2.908.531 €1.765.609 €1.771.825 €1.351.307 €1.338.061 €1.211.921 €1.149.995 €917.887
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1 Valore della produzione

1.1 SERVIZI DI P. M.

Totale ricavi da inumazioni in campo comune
Numero operazioni annue (valore in media)

Tariffa unitaria media (gratuito)
Incremento annuo tariffe unitarie

Totale ricavi da inumazioni 
Numero operazioni annue (valore in media)

Tariffa unitaria valore in media media 
Incremento annuo tariffe unitarie

Totale ricavi per esumazioni di salme da campo comune con 
deposito in  ossario comune e smaltimento rifiuti speciali 

Numero operazioni annue (valore in media)
Tariffa unitaria valore in media (gratuito)

Incremento annuo tariffe unitarie

Totale ricavi per esumazioni 
Numero operazioni annue (valore in media)

Tariffa unitaria valore in media 
Incremento annuo tariffe unitarie

Totale ricavi per tumulazioni 
Numero operazioni annue (valore in media)

Tariffa unitaria valore in media 
Incremento annuo tariffe unitarie

Totale ricavi per estumulazioni
Numero operazioni annue (valore in media)

Tariffa unitaria valore in media 
Incremento annuo tariffe unitarie

Totale ricavi da altri servizi di P.M.
Numero operazioni annue 

Tariffa unitaria media
Incremento annuo tariffe unitarie

1.1 TOTALE RICAVI DA SERVIZI DI P.M.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0

-€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

€1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800 €1.800
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       180,00€       
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2                 2 2 2
-€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

€1.750 €1.750 €1.750 €1.750 €1.750 €1.750 €1.750 €1.750 €1.750 €1.750 €1.750 €1.750 €1.750 €1.750 €1.750
10               10               10               10               10               10               10               10               10               10               10               10               10 10 10

175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       175,00€       
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

€117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €117.973 €118.237 €118.500 €118.500 €118.500
448             448             448             448             448             448             448             448             448             448             448             449             450 450 450

263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       263,33€       
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

€17.600 €17.600 €17.600 €26.400 €26.400 €26.400 €26.400 €26.400 €26.400 €26.400 €26.400 €26.400 €26.400 €26.400 €26.400
60               60               60               90               90               90               90               90               90               90               90               90               90 90 90

293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       293,33€       
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

€34.100 €35.000 €35.900 €36.800 €37.700 €38.600 €39.600 €40.600 €41.600 €42.600 €43.700 €44.700 €0 €0 €0
341 350 359 368 377 386 396 406 416 426 437 447 0 0 0

100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       100,00€       
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

€173.223 €174.123 €175.023 €184.723 €185.623 €186.523 €187.523 €188.523 €189.523 €190.523 €191.623 €192.887 €148.450 €148.450 €148.450

 Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani 

 Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”, 

FLUSSO GESTIONE CORRENTE
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1.2 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - CANONE DI 
CONCESSIONE E DIRITTI FISSI - REALIZZAZIONI 

COPRITOMBA

 Ricavi Lampade Votive (Eterne ed Occasionali) 
 Totale L.V.E. (valore medio nell'anno al netto dei distacchi) 

 Canone annuale Lampade Votive Eterne 
 Ricavi da canoni L.V.E. 

 Una tantum - contributo allacciamento L.V.E. 
 Nuovi contratti L.V.E. 

 Ricavi da una tantum L.V.E. 

 Totale L.V.O. (valore medio annuo per 2 giorni in media) 
 Tariffa Lampade Votive Occasionali (x 2 giorni) 

 Ricavi da L.V.O. 
 Incremento annuo tariffe unitarie

Ricavi per canone di concessione decennale per fosse in
campo comune e diritti fissi ingresso /  uscite salma 

 N. fosse (valore medio per anno) 
 Canone di concessione 

 Totale per canoni di concessione decennale per cessione aree sepolture a sistema di 
inumazione in campi 

 N. ingressi / uscite salme (valore medio annuo) 
 Importo unitario diritto fisso 

 Totale per diritti fissi ingresso / uscita salme 
Incremento annuo tariffe unitarie

 Ricavi per realizzazione copri tomba 
 Realizzazioni nell'anno 

 Importo unitario medio (vedi tariffe) 
 Incremento annuo tariffe unitarie

1.2 TOTALE RICAVI DA SER. LA. VO. - DIRITTI E 
CANONI -REALIZZAZIONI COPRI TOMBE

 Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani 

 Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”, 

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

€218.514 €232.694 €243.413 €254.080 €264.696 €275.260 €285.760 €298.516 €308.993 €319.419 €329.792 €340.113 €347.217 €354.285 €361.329
6.403             6.716             7.028             7.338             7.646             7.953             8.258             8.562             8.864             9.164             9.463             9.761             10.057           10.351           10.645           

24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        24,00€        
153.672€    161.184€    168.660€    176.100€    183.504€    190.872€    198.192€    205.476€    212.724€    219.936€    227.112€    234.252€    241.356€    248.424€    255.468€    

15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        15,00€        
345               345               345               345               345               345               345               345               345               345               345               345               345               345               345               

5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        5.175€        

33.168           34.789           36.402           38.008           39.606           41.197           43.933           45.547           47.154           48.752           50.343           50.343           50.343           50.343           50.343           
2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          2,00€          

59.667€      66.335€      69.578€      72.805€      76.017€      79.213€      82.393€      87.865€      91.094€      94.308€      97.505€      100.686€    100.686€    100.686€    100.686€    
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

€6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141 €6.141

10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10               10               10               10               
150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       150,00€       

1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        1.500€        

464               464               464               464               464               464               464               464               464               464               464               464               464               464               464               
10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        10,00€        
4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        4.641€        

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

€7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333 €7.333
10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 

733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       733,33€       
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

€231.989 €246.169 €256.887 €267.555 €278.170 €288.734 €299.235 €311.991 €322.468 €332.893 €343.267 €353.588 €360.692 €367.760 €374.804
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1.3 RICAVI DA CONCESSIONI D'USO DI STRUTTURE 
FUNERARIE

Tumulazioni adulti
 Strutture realizzate 

 Quantità cedute gratuitamente al comune 
 Quantità ceduta a pagamento annualmente 

 Prezzo di vendita unitario  
 Incremento annuo prezzo di vendita 

Ossari
 Strutture realizzate 

 Quantità cedute gratuitamente al comune 
 Quantità ceduta a pagamento annualmente 

 Prezzo di vendita unitario 
 Incremento annuo prezzo di vendita 

Strutture funerarie gentilizie
 Strutture realizzate 

 Quantità cedute gratuitamente al comune 
 Quantità ceduta a pagamento annualmente 

 Prezzo di vendita unitario 
 Incremento annuo prezzo di vendita 

1.3 TOTALE RICAVI DA CESSIONE PRODOTTI 
FINITI

1.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI 
FUNEBRI

 Quantità ceduta a pagamento annualmente per tumulazioni 
 Quantità ceduta a pagamento annualmente per ossari 
 Quantità ceduta a pagamento annualmente per fosse 

 Prezzo di vendita unitario per tumulazioni 
 Prezzo di vendita unitario per ossari 
 Prezzo di vendita unitario per fosse 

 Incremento annuo prezzo di vendita 

1.4 TOTALE RICAVI PER FORNITURA E POSA 
ARREDI FUNEBRI

1.5 RICAVI PER FITTI COMMERCIALI E ALTRI SERVIZI

Affitto locali commerciali 
 Quantità ceduta a pagamento annualmente 

Canone annuale unitario

Altri servizi e forniture in regime di libera concorrenza

1.5 TOTALE RICAVI PER FITTI COMMERCIALI E 
ALTRI SERVIZI 

1 TOTALE GENERALE RICAVI

 Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani 

 Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”, 

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

495.020€      371.265€      371.265€      371.265€      371.265€      371.265€      371.265€      371.265€      371.265€      371.265€      371.265€      304.437€      247.510€      247.510€      247.510€      
-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   
200               150               150               150               150               150               150               150               150               150               150               123               100               100               100               

2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           2.475€           
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

142.199€      132.850€      132.850€      73.806€       73.806€       73.806€       63.965€       63.965€       59.045€       59.045€       39.363€       39.363€       €39.363 €39.363 €31.490
-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
289               270               270               150               150               150               130               130               120               120               80                 80                 80                 80                 64                 
492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             492€             
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

83.069€       83.069€       83.069€       41.534€        41.534€        41.534€        41.534€        41.534€        41.534€        41.534€        41.534€        41.534€        41.534          41.534          41.534          
-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

2                   2                   2                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   
41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         41.534€         

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

€720.288 €587.184 €587.184 €486.605 €486.605 €486.605 €476.764 €476.764 €471.844 €471.844 €452.162 €385.335 €328.407 €328.407 €320.535

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

336               336               336               336               336               336               336               336               336               336               336               337               338               338               338               
56                 56                 56                 80                 80                 80                 80                 80                 80                 80                 80                 80                 80                 80                 80                 
10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 

475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             475€             
265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             265€             
520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             520€             
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

€179.640 €179.640 €179.640 €186.000 €186.000 €186.000 €186.000 €186.000 €186.000 €186.000 €186.000 €186.356 €186.713 €186.713 €186.713

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        18.000€        
4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   

4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           4.500€           

21.523€        21.953€        22.392€        22.840€        23.297€        23.763€        24.238€        24.723€        25.218€        25.722€        26.236€        26.761€        27.296€        27.842€        28.399€        

€39.523 €39.953 €40.392 €40.840 €41.297 €41.763 €42.238 €42.723 €43.218 €43.722 €44.236 €44.761 €45.296 €45.842 €46.399

€1.344.663 €1.227.069 €1.239.127 €1.165.723 €1.177.696 €1.189.626 €1.191.761 €1.206.001 €1.213.053 €1.224.982 €1.217.288 €1.162.927 €1.069.558 €1.077.172 €1.076.900
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2 Costi della Produzione

2.1 MANUTENZIONE ORIDNARIA

Costi per manutenzione ordinaria impianti e opere edili

 Ricambio Lampade Votive esaurite (vita media h. 2500 - costo 
unitario € 0,30) 

 Costi di manutenzione ordinaria impianti e opere edili (materiali 
edili, apparecchiature elettriche, etc) 

2.1 TOTALE COSTI PER MANUTENZIONE 
ORDINARIA DI IMPIANTI E OPERE EDILI

2.2 COSTI AMMINISTRATIVI - MATERIE PRIME - 
SMALTIMENTO RIFIUTI

Costi amministratvi e commerciali 
 Percentuale dei costi sui ricavi di cessione strutture funerarie 

 Costi per cessioni strutture funerarie 
 Costi materie prime per operazioni cimiteriali  

 Costi per trattamento e smaltimento rifiuti cimiteriali speciali 
 Costi per trattamento e smaltimento rifiuti cimiteriali ordinari 

 Vestiario, dispositivi di sicurezza e altri oneri del personale 
 Oneri diversi di gestione (detergenti, materiali di consumo, materiali 

igiene personale, disnfettanti, etc.) 
 Sevizio navetta (ricorrenze) 

 Acquisto arredi funebri per la rivendita 

2.2 TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI

2.3 COSTI PER ENERGIA

Costi per l'illuminazione votiva e per l'illuminazione dei viali e
locali adibiti a servizi

 Per consumi energetici illuminazione votiva (costo del Kwh € 0,13 - 
potenza Lampade Votive 1,5 W) - con riduzione del 70% per 

l'impiego di fonti energetiche alternative (vedi pannelli fotovoltaici) 

 Per consumi energetici illuminazione viali e servizi (130 p.l * 60Watt 
* 12 h al giorno) - con riduzione del 70% per l'impiego di fonti 

energetiche alternative (vedi pannelli fotovoltaici) 

 Per corrispettivi per potenza impegnata (costo per kW € 5) - 50% di 
quella calcolata 

2.3 TOTALE COSTI ENERGETICI

 Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani 

 Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”, 

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4.495€           4.715€           4.933€           5.151€           5.367€           5.583€           5.797€           6.010€           6.222€           6.433€           6.643€           6.852€           7.060€           7.266€           7.472€           

36.958€         38.066€         39.208€         40.385€         41.596€         42.844€         44.129€         45.453€         46.817€         48.221€         49.668€         51.158€         52.693€         54.274€         55.902€         

€41.453 €42.781 €44.142 €45.536 €46.964 €48.427 €49.927 €51.463 €53.039 €54.655 €56.311 €58.010 €59.753 €61.540 €63.374

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%
12.965€         10.569€         10.569€         8.759€           8.759€           8.759€           8.582€           8.582€           8.493€           8.493€           8.139€           6.936€           5.911€           5.911€           5.770€           
8.630€           8.720€           8.810€           9.200€           9.290€           9.380€           9.480€           9.580€           9.680€           9.780€           9.890€           9.990€           5.520€           5.520€           5.520€           
2.160€           2.160€           2.160€           3.060€           3.060€           3.060€           3.060€           3.060€           3.060€           3.060€           3.060€           3.060€           3.060€           3.060€           3.060€           

10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         
11.210€         11.210€         11.210€         11.210€         11.210€         11.210€         11.210€         11.210€         11.210€         11.210€         11.210€         11.210€         2.635€           2.714€           2.795€           

5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           

1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           1.500€           
73.652€         73.652€         73.652€         76.260€         76.260€         76.260€         76.260€         76.260€         76.260€         76.260€         76.260€         76.406€         76.552€         76.552€         76.552€         

€125.118 €122.812 €122.902 €124.989 €125.079 €125.169 €125.092 €125.192 €125.203 €125.303 €125.059 €124.102 €110.178 €110.257 €110.197

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3.374€           3.539€           3.704€           3.867€           4.029€           4.191€           4.355€           4.515€           4.675€           4.833€           4.991€           5.143€           5.295€           5.446€           5.596€           

1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           1.332€           

914€             940€             965€             990€             1.016€           1.041€           1.065€           1.090€           1.115€           1.139€           1.163€           1.188€           1.212€           1.236€           1.260€           

€5.621 €5.812 €6.001 €6.190 €6.377 €6.564 €6.753 €6.938 €7.122 €7.305 €7.487 €7.663 €7.839 €8.014 €8.188

Pagina 29 di 64



PEF TRANI Rev.15_4R / Flusso Gestione Corrente

2.4 COSTI PERSONALE

 Custode (n. 2 dedicati dal 1° anno) 
 Custode (n. 1 condiviso 50% part-time dal 1° anno) 

 Operatore addetto alle pulizie, giardiniere e manutentore generico (n. 
2  - cond. 50% p.t. 1° e 2° anno - dal 3°anno dedicatI) 

 Operatore di PM necroforo (n. 2  - cond. 50% p.t. 1° e 2° anno - dal 
3°anno dedicatI) 

 Elettricista specializzato (n. 1 - condiviso 30% p.t. dal 1° - al 10° 
anno - dedicato da 11° anno) 

 Responsabile di commessa (condiviso - dal 3° anno 50%) 
 Responsabile Amministrativo (condiviso - dal 3° anno 25%) 
 Responsabile della sicurezza (condiviso - dal 3° anno 15%) 

 Totale parziale ante rivalutazione 
 Coefficiente di rivalutazione annuo  

2.4 TOTALE COSTO DEL PERSONALE                              
(al netto del TFR)

 TFR 
 Accantonamento a TFR 
 Percentuale di accantonamento 
 Fondo TFR 

2.5 COSTI SOCIETA' DI PROGETTO E SPESE GENERALI

   Consiglio di Amministrazione Società di Progetto 
   Collegio Sindacale Società di Progetto 

   Servizi, consulenze e spese notarili 
   Spese generali (tel. postali etc.) 

2.5 TOTALE COSTI DI GESTIONE, CONSULENZE 
E ONERI DIVERSI

2 TOTALE GENERALE COSTI 

3 SALDO PERIODO (1-2)

 Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani 

 Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”, 

FLUSSO GESTIONE CORRENTE

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         56.000€         
14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         14.000€         

52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         

52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         52.000€         

26.000€         26.000€         26.000€         26.000€         26.000€         26.000€         26.000€         26.000€         26.000€         26.000€         26.000€         26.000€         26.000€         26.000€         26.000€         

13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         13.000€         
7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           7.000€           
4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           4.200€           

224.200€      224.200€      224.200€      224.200€      224.200€      224.200€      224.200€      224.200€      224.200€      224.200€      224.200€      224.200€      224.200€      224.200€      224.200€      
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

€224.200 €224.200 €224.200 €224.200 €224.200 €224.200 €224.200 €224.200 €224.200 €224.200 €224.200 €224.200 €224.200 €224.200 €224.200

30.267€        30.267€        30.267€        30.267€        30.267€        30.267€        30.267€        30.267€        30.267€        30.267€        30.267€        30.267€        30.267€        30.267€        30.267€        
13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50% 13,50%

442.044€       472.311€       502.578€       532.845€       563.112€       593.379€       623.646€       653.913€       684.180€       714.447€       744.714€       774.981€       805.248€       835.515€       865.782€       

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         
10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         
2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           
2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           2.500€           

€25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000 €25.000

€421.391 €420.604 €422.245 €425.914 €427.620 €429.360 €430.971 €432.793 €434.564 €436.462 €438.057 €438.975 €426.970 €429.011 €430.959

€923.271 €806.465 €816.883 €739.809 €750.076 €760.265 €760.789 €773.208 €778.489 €788.520 €779.232 €723.951 €642.588 €648.161 €645.941
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

IVA SU INVESTIMENTI E MAGAZZINO € 220.268 € 235.343 € 140.131 € 166.450 € 254.811 € 639.874 € 508.277 € 365.700 € 106.953 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Totale investimenti (al netto spese tecniche ed oneri d'esproprio)
per infrastrutture cimiteriali

276.024€     736.594€     276.819€     300.819€     259.690€     709.269€     589.269€     904.792€     424.907€     -€            -€            -€            -€            -€            -€            

Totale lavariazione di magazzino (al netto spese tecniche ed
oneri d'esproprio)

1.065.107€  1.062.995€  795.662€     973.260€     1.691.914€  4.191.214€  3.303.225€  1.892.995€  392.397€     -€            -€            -€            -€            -€            -€            

Totale spese tecniche (incluso offerta) 430.773€     276.922€     164.414€     195.212€     298.252€     749.130€     595.139€     429.606€     126.113€     -€            -€            -€            -€            -€            -€            

Percentuale IVA spese tecniche e progettuali e imm. imm. 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Percentuale IVA investimenti 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

IVA SU ATTREZZATURE, REINVESTIMENTI,
MATERIALI PER MANUTENZIONI E SPESE
D'IMPIANTO

€ 21.492 € 2.673 € 1.593 € 1.892 € 2.899 € 29.798 € 5.781 € 4.155 € 0 € 0 € 48.571 € 0 € 0 € 0 € 0

Totale 107.459€     13.364€       7.964€        9.461€        14.493€       148.992€     28.906€       20.777€       -€            -€            242.856€     -€            -€            -€            -€            

Percentuale IVA 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

IVA SU CESSIONI  E SERVIZI -€ 78.488 -€ 196.438 -€ 200.389 -€ 266.522 -€ 310.118 -€ 390.405 -€ 438.568 -€ 384.614 -€ 270.032 -€ 272.029 -€ 232.670 -€ 232.698 -€ 222.169 -€ 217.244 -€ 194.991

Totale imponibile cessioni -€            1.137.651€  1.152.412€  1.775.428€  2.171.769€  2.948.565€  3.403.983€  2.823.113€  1.643.359€  1.638.439€  1.217.672€  1.192.921€  1.047.463€  973.210€     725.700€     

Totale ricavi servizi cimiteriali e altri ricavi 392.438€     413.365€     425.737€     444.896€     464.704€     477.742€     490.848€     511.513€     528.482€     540.925€     554.512€     567.027€     587.115€     599.617€     612.103€     

Percentuale IVA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Percentuale IVA 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

IVA OPERATIVA (SU COSTI DI GESTIONE) € 21.781 € 26.760 € 29.756 € 33.186 € 35.924 € 39.331 € 41.248 € 40.019 € 36.046 € 36.308 € 35.335 € 35.538 € 35.691 € 35.726 € 35.143

Totale costi di gestione 108.904€     133.802€     148.778€     165.929€     179.619€     196.655€     206.238€     200.095€     180.232€     181.539€     176.677€     177.688€     178.457€     178.632€     175.715€     

Percentuale IVA 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Saldo IVA credito (debito) 185.053 68.338 -28.909 -64.993 -16.484 318.599 116.738 25.260 -127.033 -235.721 -148.763 -197.160 -186.478 -181.518 -159.847

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

CALCOLO I.V.A.
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IVA SU INVESTIMENTI E MAGAZZINO

Totale investimenti (al netto spese tecniche ed oneri d'esproprio)
per infrastrutture cimiteriali

Totale lavariazione di magazzino (al netto spese tecniche ed
oneri d'esproprio)

Totale spese tecniche (incluso offerta)

Percentuale IVA spese tecniche e progettuali e imm. imm.

Percentuale IVA investimenti

IVA SU ATTREZZATURE, REINVESTIMENTI,
MATERIALI PER MANUTENZIONI E SPESE
D'IMPIANTO

Totale 

Percentuale IVA

IVA SU CESSIONI  E SERVIZI

Totale imponibile cessioni

Totale ricavi servizi cimiteriali e altri ricavi

Percentuale IVA 

Percentuale IVA 

IVA OPERATIVA (SU COSTI DI GESTIONE)

Totale costi di gestione

Percentuale IVA

Saldo IVA credito (debito)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

-€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            

-€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            

-€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            -€            

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

€ 43.573 € 0 € 0 € 0 € 0 € 70.410 € 0 € 0 € 0 € 0 € 106.110 € 0 € 0 € 0 € 0

217.863€     -€            -€            -€            -€            352.049€     -€            -€            -€            -€            530.548€     -€            -€            -€            -€            

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

-€ 196.904 -€ 186.695 -€ 189.107 -€ 184.484 -€ 186.879 -€ 189.265 -€ 190.676 -€ 193.524 -€ 195.426 -€ 197.812 -€ 198.241 -€ 194.052 -€ 181.071 -€ 182.594 -€ 183.327

720.288€     587.184€     587.184€     486.605€     486.605€     486.605€     476.764€     476.764€     471.844€     471.844€     452.162€     385.335€     328.407€     328.407€     320.535€     

624.375€     639.886€     651.943€     679.118€     691.091€     703.021€     714.996€     729.237€     741.209€     753.139€     765.126€     777.592€     741.151€     748.765€     756.366€     

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

€ 35.438 € 35.281 € 35.609 € 36.343 € 36.684 € 37.032 € 37.354 € 37.719 € 38.073 € 38.452 € 38.771 € 38.955 € 36.554 € 36.962 € 37.352

177.191€     176.404€     178.045€     181.714€     183.420€     185.160€     186.771€     188.593€     190.364€     192.262€     193.857€     194.775€     182.770€     184.811€     186.759€     

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

-117.893 -151.415 -153.498 -148.141 -150.195 -81.823 -153.321 -155.805 -157.353 -159.360 -53.361 -155.097 -144.517 -145.631 -145.975

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

CALCOLO I.V.A.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Debiti €451.047 €501.570 €298.766 €354.900 €543.444 €1.391.665 €1.083.969 €779.561 €226.420 €0 €58.285 €0 €0 €0 €0

Totale investimenti al netto delle spese tec. 276.024€       736.594€       276.819€       300.819€       259.690€       709.269€       589.269€       904.792€       424.907€       -€              -€              -€              -€              -€              -€              

Totale magazzino al netto dele spese tecniche 1.065.107€    1.062.995€    795.662€       973.260€       1.691.914€    4.191.214€    3.303.225€    1.892.995€    392.397€       -€              -€              -€              -€              -€              -€              

Totale attrezzature e investimenti di gestione 107.459€       13.364€        7.964€          9.461€          14.493€        148.992€       28.906€        20.777€        -€              -€              242.856€       -€              -€              -€              -€              

Spese tecniche (incluso offerta) 430.773€       276.922€       164.414€       195.212€       298.252€       749.130€       595.139€       429.606€       126.113€       -€              -€              -€              -€              -€              -€              

Percentuale 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%

Variazione debiti €451.047 €50.523 (€202.804) €56.134 €188.543 €848.221 (€307.696) (€304.408) (€553.141) (€226.420) €58.285 (€58.285) €0 €0 €0

Acconti da Clienti €460.965 €1.392.762 €2.015.215 €2.244.683 €2.664.655 €2.898.384 €2.699.733 €2.349.243 €1.473.085 €1.460.232 €1.149.588 €1.105.037 €918.758 €872.041 €670.294

Totale cessioni -€              1.137.651€    1.152.412€    1.775.428€    2.171.769€    2.948.565€    3.403.983€    2.823.113€    1.643.359€    1.638.439€    1.217.672€    1.192.921€    1.047.463€    973.210€       725.700€       

Percentuale:

due anni prima 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%

un anno prima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

anno consegna 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Variazione acconti clienti €460.965 €931.797 €622.453 €229.467 €419.972 €233.729 (€198.651) (€350.490) (€876.159) (€12.853) (€310.643) (€44.552) (€186.279) (€46.717) (€201.747)

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

SITUAZIONE CREDITI /  DEBITI (IVA inclusa)
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Debiti

Totale investimenti al netto delle spese tec.

Totale magazzino al netto dele spese tecniche

Totale attrezzature e investimenti di gestione

Spese tecniche (incluso offerta)

Percentuale

Variazione debiti

Acconti da Clienti

Totale cessioni

Percentuale:

due anni prima

un anno prima

anno consegna

Variazione acconti clienti

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

€52.287 €0 €0 €0 €0 €84.492 €0 €0 €0 €0 €127.331 €0 €0 €0 €0

-€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              

-€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              

217.863€       -€              -€              -€              -€              352.049€       -€              -€              -€              -€              530.548€       -€              -€              -€              -€              

-€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              -€              

24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 0%

€52.287 (€52.287) €0 €0 €0 €84.492 (€84.492) €0 €0 €0 €127.331 (€127.331) €0 €0 €0

€667.046 €546.952 €546.952 €486.605 €482.669 €482.669 €474.796 €474.796 €463.971 €437.240 €402.660 €362.564 €325.258 €197.044 €192.321

720.288€       587.184€       587.184€       486.605€       486.605€       486.605€       476.764€       476.764€       471.844€       471.844€       452.162€       385.335€       328.407€       328.407€       320.535€       

40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

(€3.247) (€120.094) €0 (€60.347) (€3.936) €0 (€7.873) €0 (€10.825) (€26.731) (€34.580) (€40.097) (€37.305) (€128.214) (€4.724)

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

SITUAZIONE CREDITI /  DEBITI
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

386.438 1.541.016 1.567.149 2.201.473 2.610.268 3.399.466 3.867.324 3.306.418 2.138.398 2.145.149 1.737.158 1.724.072 1.597.807 1.535.117 1.299.108

146.515 152.798        152.798        152.798        153.998        155.198        156.498        162.198        162.898        163.598        164.823        165.623        170.823        171.623        172.423        
69.823 77.923 89.294 100.603 111.856 123.059 134.199 145.283 156.316 167.287 178.202 189.067 199.881 210.644 221.344

0 1.137.651 1.152.412 1.775.428 2.171.769 2.948.565 3.403.983 2.823.113 1.643.359 1.638.439 1.217.672 1.192.921 1.047.463 973.210 725.700
170.100 172.644 172.644 172.644 172.644 172.644 172.644 175.824 175.824 175.824 176.460 176.460 179.640 179.640 179.640

1.227.339 562.953 244.494 110.669 735.713 3.191.673 1.926.334 613.004 -480.904 -928.723 -705.047 -691.889 -612.348 -572.876 -441.302

734.979 -36.667 -337.824 -160.938 714.472 2.775.756 1.649.232 614.179 -302.082 -726.289 -502.613 -489.456 -436.826 -397.354 -265.780
68.858 6.401 10.116 37.879 151.523 754.391 615.576 201.910 -111.127 -134.739 -134.739 -134.739 -130.393 -130.393 -130.393

423.501 593.219 572.202 233.728 -130.282 -338.474 -338.474 -203.084 -67.695 -67.695 -67.695 -67.695 -45.130 -45.130 -45.130

Altri ricavi e proventi 6.000 10.000 11.000 18.850 26.205 26.840 27.507 28.208 33.443 34.215 35.026 35.877 36.771 37.710 38.695
6.000 10.000 11.000 18.850 26.205 26.840 27.507 28.208 33.443 34.215 35.026 35.877 36.771 37.710 38.695

1.619.777   2.113.969   1.822.642   2.330.992   3.372.186   6.617.979   5.821.165   3.947.630   1.690.937   1.250.641   1.067.137   1.068.060   1.022.229   999.950      896.501      

1.227.339 1.224.905 916.853 1.121.502 1.949.618 4.829.597 3.806.354 2.181.326 452.165 0 0 0 0 0 0

734.979 494.892 191.104 367.989 1.572.335 3.923.082 3.038.654 1.827.292 424.206 0 0 0 0 0 0
68.858 136.794 153.547 181.311 281.916 906.516 767.701 354.035 27.958 0 0 0 0 0 0

423.501 593.219 572.202 572.202 95.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costi per servizi e forniture 103.904 128.802 143.778 160.929 174.619 191.655 201.238 195.095 175.232 176.539 171.677 172.688 173.457 173.632 170.715
3.563 6.300 16.536 21.770 27.004 29.736 30.792 31.871 32.976 34.105 35.259 36.441 37.651 38.888 40.155

97.791 119.652 124.187 135.902 144.156 158.258 166.586 159.164 137.998 137.980 131.767 131.401 130.767 129.510 125.135

2.550 2.851 3.055 3.258 3.460 3.661 3.861 4.060 4.258 4.455 4.651 4.846 5.040 5.233 5.425

Oneri diversi di gestione 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

1.351.243   1.373.707   1.085.631   1.307.431   2.149.237   5.046.252   4.032.593   2.401.421   652.397      201.539      196.677      197.688      198.457      198.632      195.715      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

268.534      740.262      737.011      1.023.561   1.222.949   1.571.727   1.788.572   1.546.209   1.038.540   1.049.102   870.460      870.371      823.772      801.319      700.785      

Costo del personale 140.600 140.600 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 224.200 224.200 224.200 224.200 224.200

Accantonamento TFR 13,50% 18.981 18.981 27.810 27.810 27.810 27.810 27.810 27.810 27.810 27.810 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267
108.953      580.681      503.201      789.751      989.139      1.337.917   1.554.762   1.312.399   804.730      815.292      615.993      615.904      569.305      546.852      446.318      

19.717 49.083 60.513 73.394 84.942 138.603 166.989 212.470 234.800 234.800 245.665 245.665 245.665 245.665 245.665
10.637 40.003 51.433 64.314 75.862 108.663 137.049 182.530 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860

0 0 0 0 0 20.710 20.710 20.710 20.710 20.710 31.064 31.064 31.064 31.064 31.064
7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.766 7.766 7.766 7.766 7.766

760 760 760 760 760 829 829 829 829 829 904 904 904 904 904
900 900 900 900 900 982 982 982 982 982 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071

13.400 13.861 14.145 14.496 15.053 16.509 17.713 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617
13.400 13.861 14.145 14.496 15.053 16.509 17.713 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617
75.835       517.737      428.543      701.861      889.144      1.182.806   1.370.060   1.081.312    551.314      561.876      351.712      351.623      305.024      282.570      182.037      

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

Diritti su concessioni e servizio illuminazione votiva

Fornitura e o posa in opera di arredi funebri

Ricavi per cessioni beni e per prestazioni oggetto della 
concessione

FINANCIAL STATEMENTS

Tumulazioni adulti
Ossari

EBIT (Reddito Operativo)

Ossari

Costi diretti per la realizzazione di beni desitinati alla
cessione 

Costi per l'illuminazione votiva e per l'illuminazione dei viali e locali adibiti a servizi

Costi amministratvi e commerciali 
Costi per manutenzione ordinaria impianti e opere edili

Strutture funerarie gentilizie

VALORE AGGIUNTO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ammortamenti materiali

Ammortamenti immateriali

  di cui opere civili
  di cui reinvestimenti di maintainance

Tumulazioni adulti

Fosse in Campo d'inumazione

  di cui attrezzature tipo A
di cui attrezzature tipo B

di cui Impianto ed ampliamento

Conto Economico Previsionale

Servizi di P.M.

Strutture funerarie gentilizie

Cessione di prodotti finiti - strutture funerarie

EBITDA  (Margine Operativo Lordo)

Fitti locali commerciali e altri ricavi per servizi in regime di libera concorrenza

di cui attrezzature di tipo C

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
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Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

FINANCIAL STATEMENTS
Interessi passivi -             -             -             -             -             -             32.500        104.000      103.163      100.430      97.519        94.419        91.118        87.602        83.857        

75.835       517.737      428.543      701.861      889.144      1.182.806   1.337.560   977.312      448.151      461.446      254.193      257.204      213.906      194.968      98.179        

Imposte 30.666 173.931 147.337 235.947 296.664 391.869 443.640 330.365 158.770 162.946 96.627 97.451 83.252 76.939 45.376
20.855 142.378 117.849 193.012 244.515 325.272 367.829 268.761 123.242 126.898 69.903 70.731 58.824 53.616 26.999
9.811 31.553 29.488 42.935 52.150 66.598 75.811 61.604 35.528 36.048 26.724 26.720 24.427 23.323 18.376

45.169        343.806      281.205      465.914      592.480      790.936      893.920      646.947      289.381      298.500      157.565      159.753      130.655      118.029      52.804       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Attività
388.602 388.105 381.924 376.890 376.329 396.212 407.405 409.565 390.949 372.332 353.715 335.099 316.482 297.866 279.249
388.602      388.105      381.924      376.890      376.329      396.212      407.405      409.565      390.949      372.332      353.715      335.099      316.482      297.866      279.249      
381.905 1.184.429 1.443.957 1.718.351 1.933.647 2.727.660 3.241.949 4.075.546 4.331.998 4.097.198 4.094.389 3.848.724 3.603.059 3.357.394 3.111.729
308.485 1.120.089 1.388.697 1.672.171 1.896.547 2.607.900 3.152.129 4.015.666 4.302.058 4.097.198 3.892.338 3.687.478 3.482.618 3.277.758 3.072.898

0 0 0 0 0 82.838 62.129 41.419 20.710 0 124.258 93.193 62.129 31.064 0
66.780 59.360 51.940 44.520 37.100 29.680 22.260 14.840 7.420 0 69.895 62.129 54.363 46.597 38.831
3.040 2.280 1.520 760 0 3.315 2.487 1.658 829 0 3.616 2.712 1.808 904 0
3.600 2.700 1.800 900 0 3.926 2.945 1.963 982 0 4.282 3.212 2.141 1.071 0

770.507 1.572.533 1.825.880 2.095.241 2.309.977 3.123.873 3.649.354 4.485.111 4.722.946 4.469.530 4.448.104 4.183.823 3.919.541 3.655.260 3.390.978

1.227.339 1.790.292 2.034.786 2.145.454 2.881.168 6.072.841 7.999.174 8.612.179 8.131.274 7.202.552 6.497.505 5.805.616 5.193.267 4.620.391 4.179.089
Erario C/IVA 185.053 68.338 -28.909 -64.993 -16.484 318.599 116.738 25.260 -127.033 -235.721 -148.763 -197.160 -186.478 -181.518 -159.847
Cassa e banca 400.868 497.710 825.782 1.261.163 1.491.009 170.999 -223.656 385.322 -338.472 785.662 902.664 1.531.797 1.926.836 2.420.385 2.587.305

1.813.259 2.356.340 2.831.658 3.341.623 4.355.692 6.562.438 7.892.256 9.022.761 7.665.770 7.752.493 7.251.406 7.140.252 6.933.626 6.859.258 6.606.547

2.583.767   3.928.874   4.657.539   5.436.864   6.665.669   9.686.311   11.541.610  13.507.872 12.388.716 12.222.023 11.699.511  11.324.075 10.853.167 10.514.518  9.997.525   
Passività

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Riserve 45.169 388.976 670.181 1.136.095 1.728.574 2.519.511 3.413.431 4.060.378 4.140.808 4.329.013 4.374.751 4.443.046 4.491.080 4.572.147
Utile (perdita) dell'esercizio 45.169 343.806 281.205 465.914 592.480 790.936 893.920 646.947 289.381 298.500 157.565 159.753 130.655 118.029 52.804

545.169 888.976 1.170.181 1.636.095 2.228.574 3.019.511 3.913.431 4.560.378 4.849.758 4.939.308 4.986.578 5.034.504 5.073.700 5.109.109 5.124.950

18.981 37.962 65.772 93.582 121.392 149.202 177.012 204.822 232.632 260.442 290.709 320.976 351.243 381.510 411.777

0 0 0 0 0 0 500.000 1.587.122 1.545.074 1.500.294 1.452.603 1.401.812 1.347.719 1.290.111 1.228.758
0 0 0 0 0 0 500.000 1.587.122 1.545.074 1.500.294 1.452.603 1.401.812 1.347.719 1.290.111 1.228.758
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

451.047      501.570      298.766      354.900      543.444      1.391.665   1.083.969   779.561      226.420      -             58.285       -             -             -             -             
451.047      501.570      298.766      354.900      543.444      1.391.665   1.083.969   779.561      226.420      -             58.285        -             -             -             -             

1.568.569   2.500.366   3.122.819   3.352.287   3.772.259   5.125.933   5.867.199   6.375.990   5.534.831   5.521.978   4.911.335   4.566.783   4.080.504   3.733.787   3.232.040   
1.107.604   1.107.604   1.107.604   1.107.604   1.107.604   2.227.549   3.167.465   4.026.747   4.061.747   4.061.747   3.761.747   3.461.747   3.161.747   2.861.747   2.561.747   

460.965      1.392.762   2.015.215   2.244.683   2.664.655   2.898.384   2.699.733   2.349.243   1.473.085   1.460.232   1.149.588   1.105.037   918.758      872.041      670.294      
2.583.767   3.928.874   4.657.539   5.436.864   6.665.669   9.686.311   11.541.610  13.507.872 12.388.716 12.222.023 11.699.511  11.324.075 10.853.167 10.514.518  9.997.525   

Check 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fornitori

Capitale sociale e/o Conferimenti c/aumento CS 

Finanziamenti bancari (mutui)
Indebitamento a breve

Totale immobilizzazioni

Ires 27,5%
Irap 4,92% - deduzione fiscale (imp. - E. 36.000,00 / 63.000,00)

  di cui reinvestimenti di maintainance

UTILE LORDO (ANTE TASSE)

UTILE NETTO

Altri Debitia breve termine

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Stato Patrimoniale Previsionale

  di cui impianto e ampliamento

TOTALE PASSIVO

Finanziaento infruttifero soci

di cui attrezzature tipo B

Trattamento di fine rapporto
Debiti verso Banche

Debiti verso fornitori

  di cui opere civili (infrastrutture cimiteriali)

di cui attrezzature di tipo C

  di cui attrezzature tipo A

Totale Patrimonio Netto

TOTALE ATTIVO
Totale attivo circolante

Beni destinati alla "cessione" - Rimanenze magazzino 

Debiti V/Clienti per acconti su cessioni strutture
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Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

FINANCIAL STATEMENTS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EBIT 75.835 517.737 428.543 701.861 889.144 1.182.806 1.370.060 1.081.312 551.314 561.876 351.712 351.623 305.024 282.570 182.037
+Ammortamenti materiali 19.717 49.083 60.513 73.394 84.942 138.603 166.989 212.470 234.800 234.800 245.665 245.665 245.665 245.665 245.665

10.637 40.003 51.433 64.314 75.862 108.663 137.049 182.530 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860
0 0 0 0 0 20.710 20.710 20.710 20.710 20.710 31.064 31.064 31.064 31.064 31.064

7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.766 7.766 7.766 7.766 7.766
760 760 760 760 760 829 829 829 829 829 904 904 904 904 904
900 900 900 900 900 982 982 982 982 982 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071

+Ammortamenti immateriali 13.400        13.861        14.145        14.496        15.053        16.509        17.713        18.617        18.617        18.617        18.617        18.617        18.617        18.617        18.617        
13.400          13.861          14.145          14.496          15.053          16.509          17.713          18.617          18.617          18.617          18.617          18.617          18.617          18.617          18.617          

+Accantonamento TFR 18.981 18.981 27.810 27.810 27.810 27.810 27.810 27.810 27.810 27.810 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267

127.934 599.662 531.011 817.561 1.016.949 1.365.727 1.582.572 1.340.209 832.540 843.102 646.260 646.171 599.572 577.119 476.585

Variazione beni destinati alla vendita -1.227.339 -562.953 -244.494 -110.669 -735.713 -3.191.673 -1.926.334 -613.004 480.904 928.723 705.047 691.889 612.348 572.876 441.302
Variazione IVA -185.053 116.714 97.248 36.084 -48.509 -335.083 201.861 91.478 152.293 108.688 -86.958 48.397 -10.682 -4.960 -21.671
Variazione fornitori 451.047 50.523 -202.804 56.134 188.543 848.221 -307.696 -304.408 -553.141 -226.420 58.285 -58.285 0 0 0
Variazione Acconti sulle vendite 460.965 931.797 622.453 229.467 419.972 233.729 -198.651 -350.490 -876.159 -12.853 -310.643 -44.552 -186.279 -46.717 -201.747

-500.380 536.081 272.404 211.017 -175.707 -2.444.806 -2.230.820 -1.176.425 -796.102 798.138 365.731 637.449 415.387 521.200 217.884

-372.446 1.135.743 803.415 1.028.578 841.242 -1.079.079 -648.248 163.784 36.438 1.641.240 1.011.991 1.283.621 1.014.959 1.098.318 694.469

Immobilizzazioni immateriali 402.002      13.364        7.964         9.461          14.493        36.392       28.906       20.777       -             -             -             -             -             -             -             

Immobilizzazioni materiali 401.623      851.606      320.041      347.789      300.238      932.615      681.278      1.046.067   491.252      -             242.856      -             -             -             -             
319.123        851.606        320.041        347.789        300.238        820.015        681.278        1.046.067     491.252        -               -               -               -               -               -               

-               -               -               -               -               103.548        -               -               -               -               155.322        -               -               -               -               
74.200          -               -               -               -               -               -               -               -               -               77.662          -               -               -               -               
3.800            -               -               -               -               4.144            -               -               -               -               4.520            -               -               -               -               
4.500            -               -               -               -               4.908            -               -               -               -               5.353            -               -               -               -               

-803.625 -864.970 -328.006 -357.250 -314.731 -969.007 -710.184 -1.066.844 -491.252 0 -242.856 0 0 0 0

Apporto soci 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanziamento soci infruttifero 1.107.604    -             -             -             -             1.119.945    939.916      859.281      35.000        -             (300.000)     (300.000)     (300.000)     (300.000)     (300.000)     

1.607.604 0 0 0 0 1.119.945 939.916 859.281 35.000 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

Finanziamenti Bancari (erogazioni) -             -             -             -             -             -             500.000      1.100.000    -             -             -             -             -             -             -             
Finanziamenti Bancari (restituzioni) -             -             -             -             -             -             -             (12.878)       (42.047)       (44.780)       (47.691)       (50.791)       (54.092)       (57.608)       (61.353)       
Oneri finanziari -             -             -             -             -             -             (32.500)       (104.000)     (103.163)     (100.430)     (97.519)       (94.419)       (91.118)       (87.602)       (83.857)       

-             -             -             -             -             -             467.500      983.122      (145.210)     (145.210)     (145.210)     (145.210)     (145.210)     (145.210)     (145.210)     

-30.666 -173.931 -147.337 -235.947 -296.664 -391.869 -443.640 -330.365 -158.770 -162.946 -96.627 -97.451 -83.252 -76.939 -45.376

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -208.950 -110.296 -111.827 -91.458 -82.621 -36.963
 

  di cui attrezzature tipo B

  di cui reinvestimenti di maintainance

(A+B) Flusso di cassa prodotto dalla gestione corrente

  di cui attrezzature tipo A
  di cui attrezzature tipo B

Flusso di Cassa assorbito/prodotto dagli investimenti

  di cui opere civili
  di cui reinvestimenti di maintainance

Imposte (ipotesi pagamento nell'anno)

  di cui attrezzature tipo C

Distribuzione dividendi

Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla variazione di 
Equity/grants

Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla gestione 
finanziaria

  A - Flusso di Cassa Operativo (lordo)

  di cui attrezzature tipo C

B - Flusso di Cassa assorbito/prodotto dalla variazione 
del  CCN  (comprensiva IVA)

Rendiconto finanziario

  di cui attrezzature tipo A

         di cui impianti ed ampliamenti

  di cui opere civili
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Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

FINANCIAL STATEMENTS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

400.868 96.842 328.072 435.381 229.846 -1.320.010 -394.655 608.978 -723.794 1.124.134 117.002 629.132 395.040 493.548 166.921
Cash flow all'1/1 0 400.868 497.710 825.782 1.261.163 1.491.009 170.999 -223.656 385.322 -338.472 785.662 902.664 1.531.797 1.926.836 2.420.385
Cash flow progressivo 400.868 497.710 825.782 1.261.163 1.491.009 170.999 -223.656 385.322 -338.472 785.662 902.664 1.531.797 1.926.836 2.420.385 2.587.305

127.934 599.662 531.011 817.561 1.016.949 1.365.727 1.582.572 1.340.209 832.540 843.102 646.260 646.171 599.572 577.119 476.585
-500.380 536.081 272.404 211.017 -175.707 -2.444.806 -2.230.820 -1.176.425 -796.102 798.138 365.731 637.449 415.387 521.200 217.884
-803.625 -864.970 -328.006 -357.250 -314.731 -969.007 -710.184 -1.066.844 -491.252 0 -242.856 0 0 0 0
-30.666 -173.931 -147.337 -235.947 -296.664 -391.869 -443.640 -330.365 -158.770 -162.946 -96.627 -97.451 -83.252 -76.939 -45.376

-1.206.737 96.842 328.072 435.381 229.846 -2.439.955 -1.802.071 -1.233.425 -613.584 1.478.294 672.508 1.186.170 931.708 1.021.379 649.094
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

 Flusso attualizzato -1.206.737 96.842 328.072 435.381 229.846 -2.439.955 -1.802.071 -1.233.425 -613.584 1.478.294 672.508 1.186.170 931.708 1.021.379 649.094

 Flusso attualizzato progressivo -1.206.737 -1.109.894 -781.823 -346.442 -116.595 -2.556.550 -4.358.622 -5.592.046 -6.205.630 -4.727.335 -4.054.828 -2.868.658 -1.936.950 -915.571 -266.477

 TIR PROGETTO (POST TASSAZIONE) 8,43%
VAN DI PROGETTO 831.766,59€       

45.169 343.806 281.205 465.914 592.480 790.936 893.920 646.947 289.381 298.500 157.565 159.753 130.655 118.029 52.804
33.117 62.944 74.659 87.890 99.995 155.111 184.702 231.087 253.417 253.417 264.282 264.282 264.282 264.282 264.282

-185.053 116.714 97.248 36.084 -48.509 -335.083 201.861 91.478 152.293 108.688 -86.958 48.397 -10.682 -4.960 -21.671
-1.227.339 -562.953 -244.494 -110.669 -735.713 -3.191.673 -1.926.334 -613.004 480.904 928.723 705.047 691.889 612.348 572.876 441.302

912.012 982.320 419.650 285.602 608.515 1.081.951 -506.347 -654.898 -1.429.300 -239.273 -252.358 -102.837 -186.279 -46.717 -201.747
18.981 18.981 27.810 27.810 27.810 27.810 27.810 27.810 27.810 27.810 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267

-403.112 961.812 656.078 792.631 544.578 -1.470.948 -1.124.387 -270.581 -225.495 1.377.865 817.845 1.091.750 840.590 933.778 565.236
0,9390 0,8817 0,8278 0,7773 0,7299 0,6853 0,6435 0,6042 0,5674 0,5327 0,5002 0,4697 0,4410 0,4141 0,3888

 Flusso attualizzato -378.509 847.991 543.133 616.130 397.477 -1.008.091 -723.550 -163.493 -127.935 734.024 409.096 512.776 370.714 386.678 219.779

 TASSO DI ATTUALIZZAZIONE 6,50%
4.996.954 5.375.463 4.527.472 3.984.339 3.368.209 2.970.732 3.978.823 4.702.373 4.865.866 4.993.801 4.259.777 3.850.681 3.337.905 2.967.190 2.580.513

0 0 0 0 0 0 32.500 116.878 145.210 145.210 145.210 145.210 145.210 145.210 145.210
0 0 0 0 0 0 500.000 1.587.122 1.545.074 1.500.294 1.452.603 1.401.812 1.347.719 1.290.111 1.228.758

 DSCR - DEBT SERVICE COVER RATIO 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34,60 -2,32 -1,55 9,49 5,63 7,52 5,79 6,43 3,89

LLCR - LOAN LIFE COVER RATIO 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,96 2,96 3,15 3,33 2,93 2,75 2,48 2,30 2,10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 0 0 0 0 0 500.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -12.878 -42.047 -44.780 -47.691 -50.791 -54.092 -57.608 -61.353
0 0 0 0 0 0 -32.500 -104.000 -103.163 -100.430 -97.519 -94.419 -91.118 -87.602 -83.857
0 0 0 0 0 0 467.500 983.122 -145.210 -145.210 -145.210 -145.210 -145.210 -145.210 -145.210

-500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.107.604 0 0 0 0 -1.119.945 -939.916 -859.281 -35.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 208.950 110.296 111.827 91.458 82.621 36.963

 Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla gestione finanziaria 
FLUSSI GESTIONE FINANZIARIA

Utile netto 
Ammortamenti (imm. materiali + imm. immateriali)
Crediti commerciali (IVA)

Rata Capitale + Interessi

 Coeffeiciente di attualizzazione casw flow annuo 

Sommatoria flussi attualizzati (periodo residuo)

Rimanenze
Debiti commerciali (Fornitori + Acconto Clienti)
Altri flussi operativi (TFR)

 FUSSO DI CASSA OPERATIVO (NETTO TASSE) 

Flusso di Cassa assorbito/prodotto dalla variazione del  CCN  

CASH FLOW PR.TO/AS.TO NELL'ANNO

 PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL TIR E IL VAN DI PROGETTO  
Flusso di cassa operativo

   di cui erogazioni finanziamenti bancari 
   di cui rimborso finanziamenti bancari 
   di cui oneri finanziari 

   di cui apporti a titolo di capitale 

 Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla variazione di 
Equity/grants 

   di cui apporti a titolo di finanziamento infruttifero 

 Totale flusso gestione finanziaria 

 Dividendi 

 Coeffeiciente di attualizzazione casw flow annuo 
 FLUSSO DI CASSA PER IL CALCOLO 

CASH FLOW

Flusso di cassa prodotto dagli investimenti
Flusso di Cassa  prodotto (assorbito) dalla gestione fiscale 

 PROSPETTO PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI BANCABILITTA' 

Debito residuo
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FINANCIAL STATEMENTS

-1.607.604 0 0 0 0 -1.119.945 -939.916 -859.281 -35.000 208.950 410.296 411.827 391.458 382.621 336.963 FLUSSO DI CASSA AZIONISTI 
 Valore PN al termine della concessione 
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Altri ricavi e proventi

Costi per servizi e forniture

Oneri diversi di gestione

Costo del personale
Accantonamento TFR 13,50%

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti

Diritti su concessioni e servizio illuminazione votiva

Fornitura e o posa in opera di arredi funebri

Ricavi per cessioni beni e per prestazioni oggetto della 
concessione

Tumulazioni adulti
Ossari

EBIT (Reddito Operativo)

Ossari

Costi diretti per la realizzazione di beni desitinati alla
cessione 

Costi per l'illuminazione votiva e per l'illuminazione dei viali e locali adibiti a servizi

Costi amministratvi e commerciali 
Costi per manutenzione ordinaria impianti e opere edili

Strutture funerarie gentilizie

VALORE AGGIUNTO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ammortamenti materiali

Ammortamenti immateriali

  di cui opere civili
  di cui reinvestimenti di maintainance

Tumulazioni adulti

Fosse in Campo d'inumazione

  di cui attrezzature tipo A
di cui attrezzature tipo B

di cui Impianto ed ampliamento

Conto Economico Previsionale

Servizi di P.M.

Strutture funerarie gentilizie

Cessione di prodotti finiti - strutture funerarie

EBITDA  (Margine Operativo Lordo)

Fitti locali commerciali e altri ricavi per servizi in regime di libera concorrenza

di cui attrezzature di tipo C

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.305.140 1.187.116 1.198.735 1.124.883 1.136.398 1.147.862 1.149.522 1.163.278 1.169.835 1.181.260 1.173.052 1.118.165 1.024.262 1.031.330 1.030.501

173.223        174.123        175.023        184.723        185.623        186.523        187.523        188.523        189.523        190.523        191.623 192.887 148.450 148.450 148.450
231.989 246.169 256.887 267.555 278.170 288.734 299.235 311.991 322.468 332.893 343.267 353.588 360.692 367.760 374.804
720.288 587.184 587.184 486.605 486.605 486.605 476.764 476.764 471.844 471.844 452.162 385.335 328.407 328.407 320.535
179.640 179.640 179.640 186.000 186.000 186.000 186.000 186.000 186.000 186.000 186.000 186.356 186.713 186.713 186.713

-436.521 -362.476 -362.476 -287.754 -287.754 -287.754 -279.061 -279.061 -274.715 -274.715 -257.324 -221.809 -191.542 -191.542 -184.588

-265.780 -199.993 -199.993 -199.993 -199.993 -199.993 -199.993 -199.993 -199.993 -199.993 -199.988 -164.473 -134.206 -134.206 -134.206
-125.612 -117.353 -117.353 -65.196 -65.196 -65.196 -56.503 -56.503 -52.157 -52.157 -34.771 -34.771 -34.771 -34.771 -27.817
-45.130 -45.130 -45.130 -22.565 -22.565 -22.565 -22.565 -22.565 -22.565 -22.565 -22.565 -22.565 -22.565 -22.565 -22.565

39.523 39.953 40.392 40.840 41.297 41.763 42.238 42.723 43.218 43.722 44.236 44.761 45.296 45.842 46.399
39.523 39.953 40.392 40.840 41.297 41.763 42.238 42.723 43.218 43.722 44.236 44.761 45.296 45.842 46.399

908.142      864.594      876.651      877.969      889.942      901.872      912.700      926.940      938.338      950.268      959.965      941.118      878.016      885.630      892.313      

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172.191 171.404 173.045 176.714 178.420 180.160 181.771 183.593 185.364 187.262 188.857 189.775 177.770 179.811 181.759
41.453 42.781 44.142 45.536 46.964 48.427 49.927 51.463 53.039 54.655 56.311 58.010 59.753 61.540 63.374

125.118 122.812 122.902 124.989 125.079 125.169 125.092 125.192 125.203 125.303 125.059 124.102 110.178 110.257 110.197

5.621 5.812 6.001 6.190 6.377 6.564 6.753 6.938 7.122 7.305 7.487 7.663 7.839 8.014 8.188

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

197.191      196.404      198.045      201.714      203.420      205.160      206.771      208.593      210.364      212.262      213.857      214.775      202.770      204.811      206.759      

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

710.950      668.189      678.607      676.255      686.522      696.712      705.928      718.347      727.974      738.005      746.108      726.342      675.247      680.819      685.553      

224.200 224.200 224.200 224.200 224.200 224.200 224.200 224.200 224.200 224.200 224.200 224.200 224.200 224.200 224.200

30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267
456.483      413.722      424.140      421.788      432.055      442.245      451.461      463.880      473.507      483.538      491.641      471.875      420.780      426.352      431.086      
256.199 256.199 256.199 256.199 256.199 267.126 267.126 267.126 267.126 267.126 319.113 319.113 319.113 319.113 319.113
204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860
41.419 41.419 41.419 41.419 41.419 51.774 51.774 51.774 51.774 51.774 103.548 103.548 103.548 103.548 103.548
7.766 7.766 7.766 7.766 7.766 8.144 8.144 8.144 8.144 8.144 8.144 8.144 8.144 8.144 8.144

986 986 986 986 986 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173
1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.389 1.389 1.389 1.389 1.389
18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617

18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617 18.617
181.668      138.907      149.325      146.973      157.239      156.502      165.719      178.138      187.764      197.796      153.911      134.146      83.050       88.622       93.357       

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,
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Interessi passivi

Imposte

Attività

Erario C/IVA
Cassa e banca

Passività

Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio

Check

Fornitori

Capitale sociale e/o Conferimenti c/aumento CS 

Finanziamenti bancari (mutui)
Indebitamento a breve

Totale immobilizzazioni

Ires 27,5%
Irap 4,92% - deduzione fiscale (imp. - E. 36.000,00 / 63.000,00)

  di cui reinvestimenti di maintainance

UTILE LORDO (ANTE TASSE)

UTILE NETTO

Altri Debitia breve termine

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Stato Patrimoniale Previsionale

  di cui impianto e ampliamento

TOTALE PASSIVO

Finanziaento infruttifero soci

di cui attrezzature tipo B

Trattamento di fine rapporto
Debiti verso Banche

Debiti verso fornitori

  di cui opere civili (infrastrutture cimiteriali)

di cui attrezzature di tipo C

  di cui attrezzature tipo A

Totale Patrimonio Netto

TOTALE ATTIVO
Totale attivo circolante

Beni destinati alla "cessione" - Rimanenze magazzino 

Debiti V/Clienti per acconti su cessioni strutture

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

FINANCIAL STATEMENTS
79.869        75.622        71.099        66.282        61.151        55.687        49.868        43.671        37.071        30.042        22.556        14.584        6.093          -             -             

101.799      63.285       78.226       80.691        96.088       100.814      115.850      134.466      150.693      167.753      131.355      119.562      76.957       88.622       93.357       

46.353 33.658 38.279 38.841 43.581 44.844 49.432 55.163 60.099 65.284 53.115 48.900 34.669 38.152 39.686
27.995 17.403 21.512 22.190 26.424 27.724 31.859 36.978 41.441 46.132 36.123 32.879 21.163 24.371 25.673
18.358 16.254 16.767 16.651 17.156 17.120 17.574 18.185 18.658 19.152 16.993 16.020 13.506 13.780 14.013
55.446       29.627       39.947       41.850        52.508       55.970       66.418        79.304       90.594       102.470      78.240       70.662       42.287       50.471        53.670       

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

260.632 242.016 223.399 204.783 186.166 167.549 148.933 130.316 111.700 93.083 74.466 55.850 37.233 18.617 0
260.632      242.016      223.399      204.783      186.166      167.549      148.933      130.316      111.700      93.083        74.466        55.850        37.233        18.617        -             

3.073.393 2.817.195 2.560.996 2.304.798 2.048.599 2.133.522 1.866.396 1.599.270 1.332.144 1.065.018 1.276.452 957.339 638.226 319.113 0
2.868.038 2.663.179 2.458.319 2.253.459 2.048.599 1.843.739 1.638.879 1.434.019 1.229.159 1.024.299 819.440 614.580 409.720 204.860 0

165.677 124.258 82.838 41.419 0 207.096 155.322 103.548 51.774 0 414.193 310.645 207.096 103.548 0
31.065 23.298 15.532 7.766 0 73.293 65.149 57.006 48.862 40.718 32.575 24.431 16.287 8.144 0
3.944 2.958 1.972 986 0 4.301 3.226 2.150 1.075 0 4.691 3.518 2.345 1.173 0
4.670 3.503 2.335 1.168 0 5.093 3.820 2.547 1.273 0 5.555 4.166 2.777 1.389 0

3.334.026 3.059.211 2.784.395 2.509.580 2.234.765 2.301.072 2.015.329 1.729.586 1.443.844 1.158.101 1.350.919 1.013.189 675.459 337.730 0

3.742.568 3.380.092 3.017.616 2.729.863 2.442.109 2.154.355 1.875.294 1.596.233 1.321.519 1.046.804 789.480 567.671 376.129 184.588 0
-117.893 -151.415 -153.498 -148.141 -150.195 -81.823 -153.321 -155.805 -157.353 -159.360 -53.361 -155.097 -144.517 -145.631 -145.975

2.769.424 2.937.423 3.244.937 3.405.695 3.628.341 3.523.444 3.722.232 3.885.581 4.386.068 4.867.640 4.849.983 5.264.669 5.695.270 6.142.850 6.707.155

6.394.099 6.166.100 6.109.055 5.987.416 5.920.256 5.595.976 5.444.205 5.326.009 5.550.233 5.755.084 5.586.103 5.677.244 5.926.882 6.181.806 6.561.180

9.728.125   9.225.311   8.893.451   8.496.996   8.155.021   7.897.048   7.459.534   7.055.595   6.994.076   6.913.185   6.937.022   6.690.433   6.602.342   6.519.536   6.561.180   

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
4.586.138 4.620.845 4.622.509 4.633.161 4.638.256 4.651.584 4.661.062 4.671.967 4.687.855 4.706.720 4.754.422 4.783.198 4.824.259 4.831.217 4.844.119

55.446 29.627 39.947 41.850 52.508 55.970 66.418 79.304 90.594 102.470 78.240 70.662 42.287 50.471 53.670
5.141.584 5.150.472 5.162.456 5.175.011 5.190.763 5.207.554 5.227.480 5.251.271 5.278.449 5.309.190 5.332.662 5.353.861 5.366.547 5.381.688 5.397.789

442.044 472.311 502.578 532.845 563.112 593.379 623.646 653.913 684.180 714.447 744.714 774.981 805.248 835.515 865.782

1.163.417 1.093.829 1.019.718 940.789 856.730 767.207 671.865 570.327 462.187 347.019 224.365 93.739 0 0 0
1.163.417 1.093.829 1.019.718 940.789 856.730 767.207 671.865 570.327 462.187 347.019 224.365 93.739 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52.287       -             -             -             -             84.492       -             -             -             -             127.331      -             -             -             -             
52.287        -             -             -             -             84.492        -             -             -             -             127.331      -             -             -             -             

2.928.793   2.508.699   2.208.699   1.848.351   1.544.415   1.244.415   936.542      580.084      569.260      542.529      507.949      467.852      430.547      302.333      297.609      
2.261.747   1.961.747   1.661.747   1.361.747   1.061.747   761.747      461.747      105.289      105.289      105.289      105.289      105.289      105.289      105.289      105.289      

667.046      546.952      546.952      486.605      482.669      482.669      474.796      474.796      463.971      437.240      402.660      362.564      325.258      197.044      192.321      
9.728.125   9.225.311   8.893.451   8.496.996   8.155.021   7.897.048   7.459.534   7.055.595   6.994.076   6.913.185   6.937.022   6.690.433   6.602.342   6.519.536   6.561.180   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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EBIT 
+Ammortamenti materiali

+Ammortamenti immateriali

+Accantonamento TFR

Variazione beni destinati alla vendita
Variazione IVA
Variazione fornitori
Variazione Acconti sulle vendite

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Apporto soci
Finanziamento soci infruttifero

Finanziamenti Bancari (erogazioni)
Finanziamenti Bancari (restituzioni)
Oneri finanziari

 

  di cui attrezzature tipo B

  di cui reinvestimenti di maintainance

(A+B) Flusso di cassa prodotto dalla gestione corrente

  di cui attrezzature tipo A
  di cui attrezzature tipo B

Flusso di Cassa assorbito/prodotto dagli investimenti

  di cui opere civili
  di cui reinvestimenti di maintainance

Imposte (ipotesi pagamento nell'anno)

  di cui attrezzature tipo C

Distribuzione dividendi

Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla variazione di 
Equity/grants

Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla gestione 
finanziaria

  A - Flusso di Cassa Operativo (lordo)

  di cui attrezzature tipo C

B - Flusso di Cassa assorbito/prodotto dalla variazione 
del  CCN  (comprensiva IVA)

Rendiconto finanziario

  di cui attrezzature tipo A

         di cui impianti ed ampliamenti

  di cui opere civili

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

FINANCIAL STATEMENTS
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

181.668 138.907 149.325 146.973 157.239 156.502 165.719 178.138 187.764 197.796 153.911 134.146 83.050 88.622 93.357
256.199 256.199 256.199 256.199 256.199 267.126 267.126 267.126 267.126 267.126 319.113 319.113 319.113 319.113 319.113
204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860 204.860
41.419 41.419 41.419 41.419 41.419 51.774 51.774 51.774 51.774 51.774 103.548 103.548 103.548 103.548 103.548
7.766 7.766 7.766 7.766 7.766 8.144 8.144 8.144 8.144 8.144 8.144 8.144 8.144 8.144 8.144

986 986 986 986 986 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.173 1.173 1.173 1.173 1.173
1.168 1.168 1.168 1.168 1.168 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.389 1.389 1.389 1.389 1.389

18.617        18.617        18.617        18.617        18.617        18.617        18.617        18.617        18.617        18.617        18.617        18.617        18.617        18.617        18.617        
18.617          18.617          18.617          18.617          18.617          18.617          18.617          18.617          18.617          18.617          18.617          18.617          18.617          18.617          18.617          

30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267

486.750 443.989 454.407 452.055 462.322 472.512 481.728 494.147 503.774 513.805 521.908 502.142 451.047 456.619 461.353

436.521 362.476 362.476 287.754 287.754 287.754 279.061 279.061 274.715 274.715 257.324 221.809 191.542 191.542 184.588
-41.955 33.522 2.084 -5.357 2.053 -68.372 71.499 2.484 1.548 2.006 -105.999 101.736 -10.580 1.114 343
52.287 -52.287 0 0 0 84.492 -84.492 0 0 0 127.331 -127.331 0 0 0
-3.247 -120.094 0 -60.347 -3.936 0 -7.873 0 -10.825 -26.731 -34.580 -40.097 -37.305 -128.214 -4.724

443.606 223.617 364.559 222.050 285.871 303.874 258.195 281.545 265.438 249.990 244.076 156.117 143.657 64.442 180.207

930.357 667.606 818.966 674.105 748.193 776.385 739.923 775.692 769.212 763.795 765.984 658.259 594.703 521.061 641.561

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

217.863      -             -             -             -             352.049      -             -             -             -             530.548      -             -             -             -             
-               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

207.096        -               -               -               -               258.870        -               -               -               -               517.741        -               -               -               -               
-               -               -               -               -               81.437          -               -               -               -               -               -               -               -               -               

4.929            -               -               -               -               5.376            -               -               -               -               5.863            -               -               -               -               
5.838            -               -               -               -               6.367            -               -               -               -               6.943            -               -               -               -               

-217.863 0 0 0 0 -352.049 0 0 0 0 -530.548 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(300.000)     (300.000)     (300.000)     (300.000)     (300.000)     (300.000)     (300.000)     (356.458)     -             -             -             -             -             -             -             

-300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -356.458 0 0 0 0 0 0 0

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
(65.341)       (69.588)       (74.111)       (78.929)       (84.059)       (89.523)       (95.342)       (101.539)     (108.139)     (115.168)     (122.654)     (130.626)     (93.739)       -             -             
(79.869)       (75.622)       (71.099)       (66.282)       (61.151)       (55.687)       (49.868)       (43.671)       (37.071)       (30.042)       (22.556)       (14.584)       (6.093)         -             -             

(145.210)     (145.210)     (145.210)     (145.210)     (145.210)     (145.210)     (145.210)     (145.210)     (145.210)     (145.210)     (145.210)     (145.210)     (99.832)      -             -             

-46.353 -33.658 -38.279 -38.841 -43.581 -44.844 -49.432 -55.163 -60.099 -65.284 -53.115 -48.900 -34.669 -38.152 -39.686

-38.812 -20.739 -27.963 -29.295 -36.755 -39.179 -46.492 -55.512 -63.416 -71.729 -54.768 -49.464 -29.601 -35.330 -37.569
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Cash flow all'1/1
Cash flow progressivo

 Flusso attualizzato 

 Flusso attualizzato progressivo 

 TIR PROGETTO (POST TASSAZIONE) 8,43%
VAN DI PROGETTO 831.766,59€       

 Flusso attualizzato 

 TASSO DI ATTUALIZZAZIONE 6,50%

 DSCR - DEBT SERVICE COVER RATIO 2,01
LLCR - LOAN LIFE COVER RATIO 2,25

 Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla gestione finanziaria 
FLUSSI GESTIONE FINANZIARIA

Utile netto 
Ammortamenti (imm. materiali + imm. immateriali)
Crediti commerciali (IVA)

Rata Capitale + Interessi

 Coeffeiciente di attualizzazione casw flow annuo 

Sommatoria flussi attualizzati (periodo residuo)

Rimanenze
Debiti commerciali (Fornitori + Acconto Clienti)
Altri flussi operativi (TFR)

 FUSSO DI CASSA OPERATIVO (NETTO TASSE) 

Flusso di Cassa assorbito/prodotto dalla variazione del  CCN  

CASH FLOW PR.TO/AS.TO NELL'ANNO

 PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL TIR E IL VAN DI PROGETTO  
Flusso di cassa operativo

   di cui erogazioni finanziamenti bancari 
   di cui rimborso finanziamenti bancari 
   di cui oneri finanziari 

   di cui apporti a titolo di capitale 

 Flusso di cassa prodotto (assorbito) dalla variazione di 
Equity/grants 

   di cui apporti a titolo di finanziamento infruttifero 

 Totale flusso gestione finanziaria 

 Dividendi 

 Coeffeiciente di attualizzazione casw flow annuo 
 FLUSSO DI CASSA PER IL CALCOLO 

CASH FLOW

Flusso di cassa prodotto dagli investimenti
Flusso di Cassa  prodotto (assorbito) dalla gestione fiscale 

 PROSPETTO PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI BANCABILITTA' 

Debito residuo

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

FINANCIAL STATEMENTS
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

182.118 167.999 307.514 160.758 222.646 -104.898 198.788 163.349 500.487 481.572 -17.657 414.686 430.601 447.580 564.305
2.587.305 2.769.424 2.937.423 3.244.937 3.405.695 3.628.341 3.523.444 3.722.232 3.885.581 4.386.068 4.867.640 4.849.983 5.264.669 5.695.270 6.142.850
2.769.424 2.937.423 3.244.937 3.405.695 3.628.341 3.523.444 3.722.232 3.885.581 4.386.068 4.867.640 4.849.983 5.264.669 5.695.270 6.142.850 6.707.155

486.750 443.989 454.407 452.055 462.322 472.512 481.728 494.147 503.774 513.805 521.908 502.142 451.047 456.619 461.353
443.606 223.617 364.559 222.050 285.871 303.874 258.195 281.545 265.438 249.990 244.076 156.117 143.657 64.442 180.207

-217.863 0 0 0 0 -352.049 0 0 0 0 -530.548 0 0 0 0
-46.353 -33.658 -38.279 -38.841 -43.581 -44.844 -49.432 -55.163 -60.099 -65.284 -53.115 -48.900 -34.669 -38.152 -39.686
666.141 633.948 780.687 635.263 704.612 379.492 690.491 720.529 709.113 698.511 182.321 609.360 560.034 482.910 601.874

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
666.141 633.948 780.687 635.263 704.612 379.492 690.491 720.529 709.113 698.511 182.321 609.360 560.034 482.910 601.874

399.663 1.033.612 1.814.299 2.449.562 3.154.174 3.533.666 4.224.157 4.944.686 5.653.799 6.352.311 6.534.632 7.143.992 7.704.025 8.186.935 8.788.810

55.446 29.627 39.947 41.850 52.508 55.970 66.418 79.304 90.594 102.470 78.240 70.662 42.287 50.471 53.670
274.815 274.815 274.815 274.815 274.815 285.743 285.743 285.743 285.743 285.743 337.730 337.730 337.730 337.730 337.730
-41.955 33.522 2.084 -5.357 2.053 -68.372 71.499 2.484 1.548 2.006 -105.999 101.736 -10.580 1.114 343
436.521 362.476 362.476 287.754 287.754 287.754 279.061 279.061 274.715 274.715 257.324 221.809 191.542 191.542 184.588
49.040 -172.381 0 -60.347 -3.936 84.492 -92.364 0 -10.825 -26.731 92.752 -167.428 -37.305 -128.214 -4.724
30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267 30.267

804.134 558.326 709.588 568.982 643.461 675.854 640.623 676.858 672.042 668.469 690.313 594.776 553.941 482.910 601.874
0,3651 0,3428 0,3219 0,3022 0,2838 0,2665 0,2502 0,2349 0,2206 0,2071 0,1945 0,1826 0,1715 0,1610 0,1512

293.586 191.401 228.409 171.971 182.612 180.099 160.292 159.022 148.254 138.465 134.263 108.621 94.989 77.755 90.995

2.360.734 2.067.148 1.875.747 1.647.338 1.475.367 1.292.755 1.112.656 952.364 793.342 645.088 506.623 372.360 263.739 168.750 90.995
145.210 145.210 145.210 145.210 145.210 145.210 145.210 145.210 145.210 145.210 145.210 145.210 99.832 0 0

1.163.417 1.093.829 1.019.718 940.789 856.730 767.207 671.865 570.327 462.187 347.019 224.365 93.739 0 0 0
5,54 3,84 4,89 3,92 4,43 4,65 4,41 4,66 4,63 4,60 4,75 4,10 5,55 0,00 0,00

2,03 1,89 1,84 1,75 1,72 1,69 1,66 1,67 1,72 1,86 2,26 3,97 0,00 0,00 0,00

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-65.341 -69.588 -74.111 -78.929 -84.059 -89.523 -95.342 -101.539 -108.139 -115.168 -122.654 -130.626 -93.739 0 0
-79.869 -75.622 -71.099 -66.282 -61.151 -55.687 -49.868 -43.671 -37.071 -30.042 -22.556 -14.584 -6.093 0 0

-145.210 -145.210 -145.210 -145.210 -145.210 -145.210 -145.210 -145.210 -145.210 -145.210 -145.210 -145.210 -99.832 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 356.458 0 0 0 0 0 0 0
38.812 20.739 27.963 29.295 36.755 39.179 46.492 55.512 63.416 71.729 54.768 49.464 29.601 35.330 37.569
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PEF TRANI Rev.15_4R / Financial Statements

 FLUSSO DI CASSA AZIONISTI 
 Valore PN al termine della concessione 

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero Comunale”,

FINANCIAL STATEMENTS
5.397.789

338.812 320.739 327.963 329.295 336.755 339.179 346.492 411.970 63.416 71.729 54.768 49.464 29.601 35.330 5.435.358
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Comune di Trani (BT)

Realizzazione ampliamento e gestione cimitero
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Comune di Trani (BT)

Realizzazione ampliamento e gestione cimitero 
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VALORE AGGIUNTO Costo del personale

Accantonamento TFR EBITDA  (Margine Operativo Lordo)

Ammortamenti materiali Ammortamenti immateriali

EBIT (Reddito Operativo)
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DESCRIZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Finanziamenti Bancari (erogazioni) -             -             -             -             -             -             500.000      1.100.000    -             -             -             -             -             -             -             

Finanziamenti bancari (restituzioni) -             -             -             -             -             -             -             -12.878 -42.047 -44.780 -47.691 -50.791 -54.092 -57.608 -61.353

Saldo linea finanziamento -             -             -             -             -             -             500.000      1.587.122    1.545.074    1.500.294    1.452.603    1.401.812    1.347.719    1.290.111    1.228.758    

Oneri finanziari 0 0 0 0 0 0 -32.500 -104.000 -103.163 -100.430 -97.519 -94.419 -91.118 -87.602 -83.857

Apporto mezzi propri (Capitale Sociale) 500.000      

Restituzioni mezzi propri

Saldo mezzi propri 500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      

Apporto finanziamento soci 1.107.604    -             -             -             1.119.945    939.916      859.281      35.000        

Restituzioni finanziamenti 300.000      300.000      300.000      300.000      300.000      

Saldo finanzimento soci 1.107.604    1.107.604    1.107.604    1.107.604    1.107.604    2.227.549    3.167.465    4.026.747    4.061.747    4.061.747    3.761.747    3.461.747    3.161.747    2.861.747    2.561.747    

Dividendi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -208.950 -110.296 -111.827 -91.458 -82.621 -36.963

Cassa 400.868 497.710 825.782 1.261.163 1.491.009 170.999 -223.656 385.322 -338.472 785.662 902.664 1.531.797 1.926.836 2.420.385 2.587.305

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del Cimitero 
Comunale”,

RIEPILOGO FINANZIARIO

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del 
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DESCRIZIONE

Finanziamenti Bancari (erogazioni)

Finanziamenti bancari (restituzioni)

Saldo linea finanziamento

Oneri finanziari

Apporto mezzi propri (Capitale Sociale)

Restituzioni mezzi propri

Saldo mezzi propri

Apporto finanziamento soci

Restituzioni finanziamenti

Saldo finanzimento soci

Dividendi

Cassa

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-65.341 -69.588 -74.111 -78.929 -84.059 -89.523 -95.342 -101.539 -108.139 -115.168 -122.654 -130.626 -93.739 -             -             

1.163.417    1.093.829    1.019.718    940.789      856.730      767.207      671.865      570.327      462.187      347.019      224.365      93.739        -             -             -             

-79.869 -75.622 -71.099 -66.282 -61.151 -55.687 -49.868 -43.671 -37.071 -30.042 -22.556 -14.584 -6.093 0 0

500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      500.000      

300.000      300.000      300.000      300.000      300.000      300.000      300.000      356.458      

2.261.747    1.961.747    1.661.747    1.361.747    1.061.747    761.747      461.747      105.289      105.289      105.289      105.289      105.289      105.289      105.289      105.289      

-38.812 -20.739 -27.963 -29.295 -36.755 -39.179 -46.492 -55.512 -63.416 -71.729 -54.768 -49.464 -29.601 -35.330 -37.569

2.769.424 2.937.423 3.244.937 3.405.695 3.628.341 3.523.444 3.722.232 3.885.581 4.386.068 4.867.640 4.849.983 5.264.669 5.695.270 6.142.850 6.707.155

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del 
Cimitero Comunale”,

RIEPILOGO FINANZIARIO
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File: PEF TRANI Rev.15_4R / Finanziamento 1

Anni di Preamortamento: 1

Capitale: 500.000      

Anni: 20

Tasso int: 6,5%

Esercizio di inizio rimborso rate: 8

Rate nell'anno: 1

Esercizio di erogazione 
preammortamento

7

Totale interessi: -440.064 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026

0 0 0 0 0 0 0 500.000 487.122 473.407 458.800 443.244 426.676 409.032 390.241

0 0 0 0 0 0 0 -12.878 -13.715 -14.607 -15.556 -16.567 -17.644 -18.791 -20.013 

0 0 0 0 0 0 0 -32.500 -31.663 -30.771 -29.822 -28.811 -27.734 -26.587 -25.366 

0 0 0 0 0 0 0 487.122 473.407 458.800 443.244 426.676 409.032 390.241 370.228

0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 0 0 0 0 0 0 45.378 45.378 45.378 45.378 45.378 45.378 45.378 45.378

0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -32.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Periodo

Anno

Capitale:

Interessi su Capitale in preamm.

Rata rimb. Capitale

Interesse

Capitale residuo:

Periodi per il calcolo dell'anno di erogazione

Totale rata

Capitale in preammortamento

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del 
Cimitero Comunale”,

FINANZIAMENTO M / L TERMINE N. 1 

DECORRENZA 
GESTIONE PER ANNI 

30
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File: PEF TRANI Rev.15_4R / Finanziamento 1

Anni di Preamortamento: 1

Capitale: 500.000      

Anni: 20

Tasso int: 6,5%

Esercizio di inizio rimborso rate: 8

Rate nell'anno: 1

Esercizio di erogazione 
preammortamento

7

Totale interessi: -440.064 

Periodo

Anno

Capitale:

Interessi su Capitale in preamm.

Rata rimb. Capitale

Interesse

Capitale residuo:

Periodi per il calcolo dell'anno di erogazione

Totale rata

Capitale in preammortamento

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040 2.041

370.228 348.915 326.216 302.042 276.297 248.878 219.676 188.577 155.457 120.183 82.617 42.609 0 0 0

-21.313 -22.699 -24.174 -25.745 -27.419 -29.201 -31.099 -33.121 -35.274 -37.566 -40.008 -42.609 0 0 0

-24.065 -22.679 -21.204 -19.633 -17.959 -16.177 -14.279 -12.258 -10.105 -7.812 -5.370 -2.770 0 0 0

348.915 326.216 302.042 276.297 248.878 219.676 188.577 155.457 120.183 82.617 42.609 0 0 0 0

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

45.378 45.378 45.378 45.378 45.378 45.378 45.378 45.378 45.378 45.378 45.378 45.378 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del 
Cimitero Comunale”,

FINANZIAMENTO M / L TERMINE N. 1
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File: PEF TRANI Rev.15_4R / Finanziamento 2

Anni di Preamortamento: 1

Capitale: 1.100.000    

Anni: 20

Tasso int: 6,5%

Esercizio di inizio rimborso rate: 9

Rate nell'anno: 1

Esercizio di erogazione 
preammortamento

8

Totale interessi: -968.141 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026

0 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000 1.071.668 1.041.494 1.009.359 975.136 938.688 899.870

0 0 0 0 0 0 0 0 -28.332 -30.174 -32.135 -34.224 -36.448 -38.817 -41.340 

0 0 0 0 0 0 0 0 -71.500 -69.658 -67.697 -65.608 -63.384 -61.015 -58.492 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.071.668 1.041.494 1.009.359 975.136 938.688 899.870 858.530

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0 99.832 99.832 99.832 99.832 99.832 99.832 99.832

0 0 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -71.500 0 0 0 0 0 0 0Interessi su Capitale in preamm.

Periodi per il calcolo dell'anno di erogazione

Totale rata

Interesse

Capitale residuo:

Periodo

Anno

Capitale:

Rata rimb. Capitale

Capitale in preammortamento

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione 
del Cimitero Comunale”,

FINANZIAMENTO M / L TERMINE N. 2

DECORRENZA 
GESTIONE PER 

ANNI 30
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File: PEF TRANI Rev.15_4R / Finanziamento 2

Anni di Preamortamento: 1

Capitale: 1.100.000    

Anni: 20

Tasso int: 6,5%

Esercizio di inizio rimborso rate: 9

Rate nell'anno: 1

Esercizio di erogazione 
preammortamento

8

Totale interessi: -968.141 

Interessi su Capitale in preamm.

Periodi per il calcolo dell'anno di erogazione

Totale rata

Interesse

Capitale residuo:

Periodo

Anno

Capitale:

Rata rimb. Capitale

Capitale in preammortamento

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040 2.041

858.530 814.502 767.613 717.676 664.492 607.852 547.531 483.288 414.870 342.004 264.403 181.757 93.739 0 0

-44.028 -46.889 -49.937 -53.183 -56.640 -60.322 -64.243 -68.418 -72.865 -77.602 -82.646 -88.018 -93.739 0 0

-55.804 -52.943 -49.895 -46.649 -43.192 -39.510 -35.590 -31.414 -26.967 -22.230 -17.186 -11.814 -6.093 0 0

814.502 767.613 717.676 664.492 607.852 547.531 483.288 414.870 342.004 264.403 181.757 93.739 0 0 0

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

99.832 99.832 99.832 99.832 99.832 99.832 99.832 99.832 99.832 99.832 99.832 99.832 99.832 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione 
del Cimitero Comunale”,

FINANZIAMENTO M / L TERMINE N. 2
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Durata concessione in anni (come da offerta):

Stima iniziale (% della popolazione residente nel Comune): 2,50%
non sono state considerate le lampade votive accese nelle confraternite

Decessi di residenti nel Comune n.:
Incremento (fisilogico) annuo per nuove richieste di lampade votive etrene, stimato in % sui decessi:

Incremento (fisilogico) annuo di lampade votive eterne pari a n.:

Distacchi per morosità e su richiesta dell'utente stimati per ogni anno in ragione del:
B) Per lampade votive occasionali

N° di richeste :
N° lampade occasionali in media per ogni richiesta:

N° lampade occasionali:

N.
VALORE IN 

MEDIA
N.

VALORE IN 
MEDIA

N.
VALORE IN 

MEDIA
N.

VALORE IN 
MEDIA

F H K M
(B+D-E) (B+F)/2 (F*H) (I*J)

1° 1.345 1.683 1.514 530 7 2 7.419

2° 1.683 2.020 1.852 648 7 2 9.072

3° 2.020 2.355 2.188 766 7 2 10.719

4° 2.355 2.688 2.522 883 7 2 12.355

5° 2.688 3.020 2.854 999 7 2 13.985

6° 3.020 3.350 3.185 1.115 7 2 15.607

7° 3.350 3.678 3.514 1.230 7 2 17.219

8° 3.678 4.005 3.842 1.345 7 2 18.823

9° 4.005 4.330 4.168 1.459 7 2 20.421

10° 4.330 4.653 4.492 1.572 7 2 22.008

11° 4.653 4.975 4.814 1.685 7 2 23.589

12° 4.975 5.295 5.135 1.797 7 2 25.162

13° 5.295 5.614 5.455 1.909 7 2 26.727

14° 5.614 5.931 5.773 2.020 7 2 28.285

*15° 5.931 6.246 6.089 2.131 7 2 29.834

16 6.246 6.560 6.403 2.369 7 2 33.168

17 6.560 6.872 6.716 2.485 7 2 34.789

18 6.872 7.183 7.028 2.600 7 2 36.402

19 7.183 7.492 7.338 2.715 7 2 38.008

20 7.492 7.800 7.646 2.829 7 2 39.606

21 7.800 8.106 7.953 2.943 7 2 41.197

22 8.106 8.410 8.258 3.138 7 2 43.933

23 8.410 8.713 8.562 3.253 7 2 45.547

24 8.713 9.014 8.864 3.368 7 2 47.154

25 9.014 9.314 9.164 3.482 7 2 48.752

26 9.314 9.612 9.463 3.596 7 2 50.343

27 9.612 9.909 9.761 3.709 7 2 51.926

28 9.909 10.204 10.057 3.821 7 2 53.501

29 10.204 10.498 10.351 3.933 7 2 55.067

30 10.498 10.791 10.645 4.045 7 2 56.629
* ANNO A REGIME
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N. utenze all'inizio 
dell'anno

Totale lampade 
occasionali

In % sul numero utenze 
di lampade votive eterne 

in media nell'anno
N°

N° utenze alla scadenza 
di ogni anno e valori in 

media

N. utenze in media nel 
corso dell'anno

Richieste per l'accensione di lampade 
occasionali 
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Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del 
Cimitero Comunale”,

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ALLEGATO N. 1

Stima della domanda annua riferita alle lampade votive eterne ed occasionali                                                                         

35,00%

460
75,00%

N° di richeste stimate in % sulle lampade votive eterne (dato inziale): 35,0%

35,00%

345 12 35,00%

Elementi per il calcolo

10

30

35,00%

A) Per lampade votive eterne
1.345

35,00%

345 17 35,00%

345

345

345 13
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Descrizione Tariffa I.V.A. 
esclusa

Tariffa                         
I.V.A. inclusa

Per l’utilizzo di area in campo comune da adibire a fossa per inumazione di
feretri per il periodo occorrente per la mineralizzazione della salma € 0,00 € 0,00

Per l’utilizzo di area in campi da adibire a fossa per inumazione di feretri per il
periodo occorrente per la mineralizzazione della salma (sulla fossa sarà
possibile posare un copri tomba fornito dalla concessionaria ai prezzi di seguito
indicati)

€ 150,00 € 180,00

Diritti fissi per l'ingresso e uscita di salme, resti e ceneri (contributo per le spese
sotenute per i relativi adempimenti e le comunicazioni di cui al D.P.R. 285/90 e
ss.mm.ii.

€ 10,00 € 12,00

Descrizione Tariffa I.V.A. 
esclusa

Tariffa                         
I.V.A. inclusa

Importo delle 
tariffe oggetto di 
valutazione (IVA 

esclusa)

Inumazione in fossa da realizzarsi in campo comune appositamente realizzato
con fornitura e posa in opera di cippo con targhetta riportante i dati anagrafici
del defunto e il luogo e la data di nascita e morte 

€ 0,00 € 0,00

Inumazione in fossa da realizzarsi in area concessa in uso (per anni 10, ovvero
per il tempo di rotazione previsto per il completamento del processo di
mineralizzazione dei resti)

€ 160,00 € 192,00

Inumazione in fossa di struttura privata € 200,00 € 240,00
Deposito di resti mineralizzati in ossario/loculo comunale (escluso cassetta di
zinco) € 60,00 € 72,00

Deposito di resti mineralizzati in ossario/loculo posto in struttura privata fuori
terra (escluso cassetta di zinco) € 70,00 € 84,00

Deposito di resti mineralizzati in ossario/loculo posto in struttura privata entro
terra (escluso cassetta di zinco) € 90,00 € 108,00

Deposito resti mineralizzati in ossario comune provenienti da fosse in campi
comuni (incluso cassetta di zinco e targhetta identificativa) € 0,00 € 0,00

Deposito resti mineralizzati in ossario comune, provenienti da strutture
concesse in uso (escluso cassetta di zinco) € 20,00 € 24,00

Deposito urna cineraria in celletta singola € 50,00 € 60,00
Deposito urna cineraria in celletta posta in struttura privata fuori terra € 60,00 € 72,00
Deposito urna cineraria in celletta posta in struttura privata entro terra € 80,00 € 96,00
Esumazione da fossa in campo comune € 0,00 € 0,00
Esumazione da fossa in area concessa in uso € 160,00 € 192,00
Esumazione da tomba / fossa in struttura privata € 190,00 € 228,00
Prelevamento resti mineralizzati da ossario o loculo Comunale € 60,00 € 72,00

DIRITTTI FISSI  TARIFFE PER FORNITURE, PRESTAZIONI E SERVIZI  E EROGATI IN REGIME DI ESCLUSIVA E DI 
LIBERA CONCORRENZA 

A)   Diritti fissi 

B)   Forniture, prestazioni e servizi in regime di esclusiva 

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e 
gestione del Cimitero Comunale”,

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ALLEGATO N. 2

TARIFFE SERVIZI GESTIONALI

B.1) SERVIZI NECROFORICI 

€ 175,00

€ 180,00
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Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e 
gestione del Cimitero Comunale”,

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ALLEGATO N. 2

TARIFFE SERVIZI GESTIONALI

Descrizione Tariffa I.V.A. 
esclusa

Tariffa                         
I.V.A. inclusa

Importo delle 
tariffe oggetto di 
valutazione (IVA 

esclusa)
Prelevamento resti mineralizzati da ossario posto in struttura privata € 70,00 € 84,00
Estumulazione da loculo o tomba a terra singola € 260,00 € 312,00
Estumulazione da loculo posto in struttura privata (edicola, monumento etc.)
fuori terra € 290,00 € 348,00

Estumulazione da loculo posto in tomba di famiglia (cripta – entro terra) € 330,00 € 396,00
Tumulazione in loculo o tomba a terra singola € 230,00 € 276,00
Tumulazione in loculo posto in struttura privata (edicola, monumento etc.) fuori
terra € 260,00 € 312,00

Tumulazione loculo posto in tomba di famiglia (cripta – entro terra) € 300,00 € 360,00
Traslazione feretri previa verifica della tenuta degli stessi e autorizzazione
dell’ASL competente territorialmente (escluso costo ASL) € 350,00 € 420,00

Traslazione resti mortali (prelevamento resti e posa in altra struttura) € 120,00 € 144,00

Apertura tumulazione e verifica della tenuta del feretro per trasferimento feretro
in altro cimitero o per cremazione della salma ivi contenuta (escluso costo ASL) € 230,00 € 276,00

Pulizia e trattamento resti mineralizzati provenienti da esumazioni ed
estumulazioni € 60,00 € 72,00

Diritto fisso per ingresso/uscita di ciascuna salma e resti mortali € 30,00 € 36,00
Rimborso costo per smaltimento rifiuti speciali provenienti da esumazioni ed
estumulazioni € 50,00 € 60,00

Rimborso costo per smaltimento materiali di risulta e inerti provenienti da
smantellamento copri tombe € 40,00 € 48,00

Diritto fisso per smantellamento copri tombe € 60,00 € 72,00
Rimborso costo per smaltimento materiale di risulta e inerti proveniente da
estumulazione € 20,00 € 24,00

Uso della camera ardente (nolo giornaliero oltre le 24 ore di deposito) € 50,00 € 60,00
Ricognizione per verifica interna di loculo per tumulazione (con feretro tumulato)
singolo e in struttura privata fuori terra € 90,00 € 108,00

Ricognizione per verifica interna di tomba a tumulazione o di loculo in struttura
privata entro terra (con feretro tumulato) € 110,00 € 132,00

Verifiche in loculi (singoli e in strutture private) € 30,00 € 36,00
Verifiche in tombe e altri manufatti entro terra € 45,00 € 54,00
Verifiche generali con accesso all’interno dei manufatti – fino a 15 mq € 70,00 € 84,00
Verifiche generali con accesso all’interno dei manufatti – oltre 15 mq € 90,00 € 108,00
Nolo loculo provvisorio per ogni anno (per la durata massima di anni 3) € 250,00 € 300,00
Maggiorazione per tutte le operazioni effettuate di sabato, giorni festivi e oltre
l’orario di apertura  del cimitero
Fornitura di cassetta di zinco per posa di resti mortali (con saldatura e
apposizione di targhetta identificativa) € 36,00 € 43,20

€ 293,33

€ 263,33

50%
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Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e 
gestione del Cimitero Comunale”,

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ALLEGATO N. 2

TARIFFE SERVIZI GESTIONALI

Descrizione Tariffa I.V.A. 
esclusa

Tariffa                         
I.V.A. inclusa

Importo delle 
tariffe oggetto di 
valutazione (IVA 

esclusa)

Fornitura e posa in opera di arredi funebri per tumulazioni (costituiti da: n. 2
portafiori; n. 1 portalampada; n. 1 cornici e lettere per epigrafe cm. 5 max 25
caratteri)

€ 475,00 € 570,00

Fornitura e posa in opera di arredi funebri per ossario (costituiti da: n. 1
portafiori; n. 1 portalampada; n. 1 cornice e lettere per epigrafe cm. 3 max 25
caratteri)

€ 265,00 € 318,00

Fornitura e posa in opera di arredi funebri per tomba monumento (costituiti da:
n. 2 portafiori h. 30; n. 1 portalampada; n. 1 cornice; n. 4 anelloni e lettere per
epigrafe cm. 5 max 25 caratteri)

€ 520,00 € 624,00

Fornitura e posa in opera di arredi funebri per tomba giardinetti (costituiti da: n.
1 portafiori h. 30; n. 1 portafiori h. 20; n. 1 portalampada; n. 1 cornice e lettere
per epigrafe cm. 5 max 25 caratteri)

€ 520,00 € 624,00

Fornitura lettera cm. 5 per epigrafi loculi e tombe € 2,60 € 3,12
Fornitura e posa in opera di lettera cm. 5 per epigrafi loculi e tombe € 2,90 € 3,48
Fornitura lettera cm. 3 per epigrafi ossarietti € 1,20 € 1,44
Fornitura e posa in opera di lettera cm. 3 per ossarietti € 1,60 € 1,92
Realizzazione di fossa in mattoni per tumulazione € 250,00 € 300,00
Realizzazione di copri tomba in mattoni e prato € 500,00 € 600,00
Realizzazione di copri tomba in marmo standard come da progetti che si
depositeranno presso l’Ente concedente (escluso arredi funebri): € 700,00 € 840,00

Realizzazione di copri tomba in marmo a scelta del cliente tra campioni, come
da progetti che si depositeranno presso l’Ente concedente (escluso arredi
funebri):

€ 1.000,00 € 1.200,00

Contributo allacciamento lampada votiva eterna € 15,00 € 18,00 € 15,00
Tariffa mensile lampada votiva eterna (canone annuo per la valutazione) € 2,00 € 2,40 € 24,00
Tariffa giornaliera lampada votiva occasionale € 1,00 € 1,20

Importo del canone di locazione per ogni locale commerciale per ogni mese o
frazione di mese € 500,00 € 600,00

Importo del canone di locazione per ogni locale commerciale per il periodo
01/10 al 15/11 e per parte del periodo € 1.500,00 € 1.800,00

Importo del canone di locazione annuo per ogni locale commerciale € 4.500,00 € 5.400,00

B.2) ARREDI FUNEBRI 

B.3) SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 

B.4) LOCAZIONI COMMERCIALI
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Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e 
gestione del Cimitero Comunale”,

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ALLEGATO N. 2

TARIFFE SERVIZI GESTIONALI

Descrizione Tariffa I.V.A. 
esclusa

Tariffa                         
I.V.A. inclusa

Servizio di manutenzione ordinaria e pulizia di strutture funerarie
consistente in: pulitura mensile manufatto, trattamento conservativo n. 4
volte l’anno; rifissaggio lettere, pannelli o arredi staccati in seguito a
normale usura; lucidatura annuale degli arredi in metallo (maniglie,
portafiori, portaritratti etc.), pulizia trimestrale delle erbe infestanti
crescenti nell’area di rispetto (cm. 25 intorno al manufatto solo per tombe,
monumenti e cappelle):
per tumulazioni / loculi ossari / urne cinerarie (con lapide max cm. 70 X 70) € 70,00 € 84,00
per tumulazioni / loculi ossari (con lapide max cm. 230 X 70) € 100,00 € 120,00
per tombe in giardinetti € 145,00 € 174,00
per monumenti  ed edicole fino a 4 posti € 400,00 € 480,00
per monumenti ed edicole da 5 fino a 10 posti € 500,00 € 600,00
per cappelle fino a 10 posti - senza ipogeo € 600,00 € 720,00
per cappelle oltre 11 posti e fino a 20 - senza ipogeo € 760,00 € 912,00
per cappelle fino a 10 posti - con ipogeo € 750,00 € 900,00
per cappelle oltre 11 posti e fino a 20 - con ipogeo € 960,00 € 1.152,00

Servizio di fornitura e posa in opera di fiori freschi in bbonamento annuale

n. 1 portafiori piccolo per loculi ed ossari fino alla 5^ fila € 246,00 € 295,20
n. 2 portafiori piccoli per loculi ed ossari fino alla 5^ fila € 408,00 € 489,60
n. 1 portafiori piccolo per loculi ed ossari oltre la 5^ fila € 284,00 € 340,80
n. 2 portafiori piccoli per loculi ed ossari oltre la 5^ fila € 470,00 € 564,00

n. 1 portafiori medio per tombe, cripte, cappelle loculi ed ossari fino alla 5^ fila € 324,00 € 388,80

n. 2 portafiori medi per tombe, cripte, cappelle loculi ed ossari fino alla 5^ fila € 562,00 € 674,40

n. 1 portafiori medio per loculi ed ossari oltre la 5^ fila € 372,00 € 446,40
n. 2 portafiori medio per loculi ed ossari oltre la 5^ fila € 646,00 € 775,20
n. 1 portafiori grande per tombe, cripte, cappellee per loculi ed ossari fino alla
5^ fila € 436,00 € 523,20

n. 2 portafiori grandi per tombe, cripte, cappelle e per loculi ed ossari fino alla 5^
fila € 788,00 € 945,60

n. 1 portafiori grande per loculi ed ossari oltre la 5^ fila € 502,00 € 602,40
n. 2 portafiori grandi per loculi ed ossari oltre la 5^ fila € 906,00 € 1.087,20
Servizio una tantum di pulizia e risamento strutture funerarie 
Tomba in pietra € 160,00 € 192,00
Ossari e tumulazioni con lapidi di dimensioni massime pari a cm 70x70 € 77,00 € 92,40
Ossari e tumulazioni con lapidi di dimensioni massime pari a cm 230x70 € 121,00 € 145,20
Monumenti, cripte ed edicole fino a 4 posti come da offerta

Monumenti, cripte ed edicole da 5 fino a 10 posti come da offerta

Cappella gentilizia fino a 10 posti (senza ipogeo) come da offerta

Cappella gentilizia da 11 fino a 20 posti (senza ipogeo) come da offerta

Cappella gentilizia con ipogeo fino a 10 posti come da offerta

Cappella gentilizia con ipogeo da 11 fino a 20 posti come da offerta

C)   FORNITURE, PRESTAZIONI E SERVIZI PRESTATI A RICHIESTA DELL’UTENZA IN REGIME DI LIBERA CONCORRENZA 
(TALI SERVIZI POTRANNO ESSERE RICHIESTI ANCHE A TERZI) 
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Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e 
gestione del Cimitero Comunale”,

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ALLEGATO N. 2

TARIFFE SERVIZI GESTIONALI

Le suddette tariffe devono intendersi maggiorate dell’I.V.A., come per legge, e di eventuali imposte comunali. Le tariffe riferite ai 
servizi e forniture erogate in regime d’esclusiva saranno aggiornate con le modalità previste nella  Convenzione, mentre per gli 

arredi funebri le tariffe saranno aggiornate in relazione agli aumenti dei prezzi come rilevati sui listini delle case costruttrici.

N.B. Per gli arredi funebri si propone, al fine di uniformare il profilo estetico delle strutture funerarie, un arredo di discreta 
qualità, a prezzi contenuti in considerazione delle economie che si auspica conseguire sulle rilevanti quantità, ma, 

evidentemente, ciò non pregiudica il diritto dell’utente di scegliere altri prodotti di minore pregio, a prezzi più contenuti o di 
particolare fattura, a prezzi maggiori, per i quali, in ogni caso sarà garantito il suddetto sconto.

Per gli arredi funebri non compresi al punto B.2, la Società Concessionaria applicherà uno sconto sul listino, in vigore al 
momento dell’ordine, pari al 20%. 
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POSIZIONE
TOTALE POSTI 
DISPONIBILI

IMPORTO TOTALE
PREZZO MEDIO PER TIPOLOGIA 

STRUTTURA

Tumulazioni laterali - (DIM. H 0,70 X L 2,25 X P 0,75) - Modulo I
LIVELLO 5° 1 2.626,00€                
LIVELLO 4° 4 11.764,00€              
LIVELLO 3° 4 13.176,00€              
LIVELLO 2° 4 13.176,00€              
LIVELLO 1° 4 11.764,00€              

17 52.506,00€              3.088,59€                          

Tumulazioni frontali - (DIM. H 0,70 X L 0,75 X P 2,25) - Rif. Prog Comunale  Modulo L
LIVELLO 5° 61 99.308,00€              
LIVELLO 4° 61 119.194,00€             
LIVELLO 3° 61 143.045,00€             
LIVELLO 2° 61 143.045,00€             
LIVELLO 1° 61 119.194,00€             

305 623.786,00€            2.045,20€                          

Tumulazioni laterali - (DIM. H 0,70 X L 2,25 X P 0,75) - Modulo H
LIVELLO 5° 21 44.121,00€              
LIVELLO 4° 21 49.413,00€              
LIVELLO 3° 21 55.335,00€              
LIVELLO 2° 21 55.335,00€              
LIVELLO 1° 21 49.413,00€              

105 253.617,00€            2.415,40€                           

Tumulazioni frontali - (DIM. H 0,70 X L 0,75 X P 2,25) - Rif. Prog Comunale  Modulo M
LIVELLO 5° 46 74.888,00€              
LIVELLO 4° 46 89.884,00€              
LIVELLO 3° 46 107.870,00€             
LIVELLO 2° 46 107.870,00€             
LIVELLO 1° 46 89.884,00€              

230 470.396,00€            2.045,20€                          

Tumulazioni frontali - (DIM. H 0,70 X L 0,75 X P 2,25) - Moduli C da 1 a 6
LIVELLO 5° 498 851.082,00€             
LIVELLO 4° 498 1.070.202,00€          
LIVELLO 3° 498 1.284.840,00€          
LIVELLO 2° 498 1.284.840,00€          
LIVELLO 1° 498 1.070.202,00€          

2.490 5.561.166,00€          2.233,40€                          

1.954,00€                         46
2.345,00€                         46
2.345,00€                         46
1.954,00€                         46

2.941,00€                         4
3.294,00€                         4

1

TOTALE PARZIALE 17

2.635,00€                         

3.294,00€                         4
2.941,00€                         4

1.954,00€                         61

2.626,00€                         

2.149,00€                         498

61

2.490

Bozza di Convenzione - Allegato B

1.954,00€                         
61
61

2.345,00€                         

TOTALE PARZIALE 305

2.580,00€                         498

2.345,00€                         

1.628,00€                         61

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REV. 1 - ALLEGATO N. 3

TUMULAZIONI 

COSTO UNITARIO N. TUMULAZIONI

TARIFFARIO STRUTTURE FUNERARIE

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del 
Cimitero Comunale”,

1.709,00€                         498

TOTALE PARZIALE

2.580,00€                         498

2.149,00€                         498

2.101,00€                         21
2.353,00€                         21
2.635,00€                         21

21
2.353,00€                         21

TOTALE PARZIALE 105

1.628,00€                         46

TOTALE PARZIALE 230
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Bozza di Convenzione - Allegato B

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REV. 1 - ALLEGATO N. 3

TARIFFARIO STRUTTURE FUNERARIE

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del 
Cimitero Comunale”,

POSIZIONE
TOTALE POSTI 
DISPONIBILI

IMPORTO TOTALE
PREZZO MEDIO PER TIPOLOGIA 

STRUTTURA

Tumulazioni frontali - (DIM. H 0,70 X L 0,75 X P 2,25) - Modulo 2 Piani A  - 1° e 2° piano
LIVELLO 5° 0 -€                        
LIVELLO 4° 1192 2.571.144,00€          
LIVELLO 3° 1192 2.828.616,00€          
LIVELLO 2° 1192 2.828.616,00€          
LIVELLO 1° 1192 2.571.144,00€          

4.768 10.799.520,00€        2.265,00€                          

Tumulazioni laterali  - (DIM. H 0,70 X L 2,25 X P 0,75) - Modulo 2 Piani A - 1° e 2° piano
LIVELLO 5° 0 -€                        
LIVELLO 4° 40 105.320,00€             
LIVELLO 3° 40 113.920,00€             
LIVELLO 2° 40 113.920,00€             
LIVELLO 1° 40 105.320,00€             

160 438.480,00€            2.740,50€                          

Tumulazioni frontali  Moduli G1 e G2  - (DIM. H 0,70 X L 0,75 X P 2,25) - Moduli G  
LIVELLO 5° 41 70.069,00€              
LIVELLO 4° 67 137.484,00€             
LIVELLO 3° 67 164.954,00€             
LIVELLO 2° 67 164.954,00€             
LIVELLO 1° 67 137.484,00€             

309 674.945,00€            2.184,29€                           

Tumulazioni laterali  Moduli G1 e G2  - (DIM. H 0,70 X L 2,25 X P 0,75) - Moduli G
LIVELLO 5° 13 34.177,00€              
LIVELLO 4° 13 36.972,00€              
LIVELLO 3° 13 39.988,00€              
LIVELLO 2° 13 39.988,00€              
LIVELLO 1° 13 36.972,00€              

65 188.097,00€            2.893,80€                          

Tumulazioni laterali  - (DIM. H 0,70 X L 2,25 X P 0,75) - Rif. n. 116 Cappelle Comunali B2 (n. 58 blocchi da 2)
Lato interno
LIVELLO 4° 136 581.400,00€             
LIVELLO 3° 136 697.680,00€             
LIVELLO 2° 136 697.680,00€             
LIVELLO 1° 136 581.400,00€             

544 2.558.160,00€         4.702,50€                          

5.130,00€                         136

2.157,00€                         1192
2.373,00€                         1192
2.373,00€                         1192
2.157,00€                         1192

544

1.951,63€                         soppressa

13

2.462,00€                         67
2.052,00€                         67

TOTALE PARZIALE 65

40

136

5.130,00€                         136
4.275,00€                         136

TOTALE PARZIALE 160

2.848,00€                         40
2.848,00€                         40

2.434,58€                         soppressa

TOTALE PARZIALE
4.275,00€                         

2.633,00€                         40

2.633,00€                         

TOTALE PARZIALE

1.709,00€                         41

4.768

2.052,00€                         67
2.462,00€                         67

2.844,00€                         13
3.076,00€                         13
3.076,00€                         
2.844,00€                         13

COSTO UNITARIO N. TUMULAZIONI

TOTALE PARZIALE 309

2.629,00€                         13
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Bozza di Convenzione - Allegato B

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REV. 1 - ALLEGATO N. 3

TARIFFARIO STRUTTURE FUNERARIE

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del 
Cimitero Comunale”,

POSIZIONE
TOTALE POSTI 
DISPONIBILI

IMPORTO TOTALE
PREZZO MEDIO PER TIPOLOGIA 

STRUTTURA

Tumulazioni frontali  - (DIM. H 0,70 X L 0,75 X P 2,25) -  Rif. n. 116 Cappelle Comunali B2 (n. 58 blocchi da 2)

Con accesso e lapide di chiusura su lato esterno
LIVELLO 4° 96 326.304,00€             
LIVELLO 3° 96 391.564,80€             
LIVELLO 2° 96 391.564,80€             
LIVELLO 1° 96 326.304,00€             

384 1.435.737,60€         3.738,90€                          

Tumulazioni frontali Moduli F1 e F2  - (DIM. H 0,70 X L 0,75 X P 2,25) - Moduli F

LIVELLO 5° 36 102.594,24€             
LIVELLO 4° 36 117.972,00€             
LIVELLO 3° 36 129.780,00€             
LIVELLO 2° 36 129.780,00€             
LIVELLO 1° 36 117.972,00€             

180 598.098,24€            3.322,77€                          

8.666 20.163.648,84€        2.326,75€                           

891 3.490.860,00€          3.917,91€                           

9.557 23.654.508,84€       2.475,10€            
2.475,10€            

COSTO UNITARIO N. TUMULAZIONI

3.399,00€                         96

3.399,00€                         

TOTALE PARZIALE 180

3.605,00€                         

TOTALE PARZIALE 384

4.078,80€                         

Tumulazioni frontali 

PREZZO MEDIO PER POSTO TUMULAZIONE

8.666

96
96

4.078,80€                         96

Tumulazioni laterali 891

2.849,84€                         36
3.277,00€                         36

TOTALE TUMULAZIONI 9.557

3.605,00€                         
36
36

3.277,00€                         36
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Bozza di Convenzione - Allegato B

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REV. 1 - ALLEGATO N. 3

TARIFFARIO STRUTTURE FUNERARIE

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del 
Cimitero Comunale”,

POSIZIONE
TOTALE POSTI 
DISPONIBILI

IMPORTO TOTALE
PREZZO MEDIO PER TIPOLOGIA 

STRUTTURA

Ossari 1 posto - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) Modulo I
LIVELLO  6° 6 2.784,00€                

6 2.784,00€                464,00€                             

Ossari 1 posto - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) Modulo L
LIVELLO 7° 16 8.240,00€                
LIVELLO  5°- 6° 32 17.472,00€              
LIVELLO  3°-4° 32 17.472,00€              
LIVELLO  1°-2° 32 14.848,00€              

112 58.032,00€              518,14€                              

Ossari 1 - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) Modulo M
LIVELLO  9°-10° 28 12.992,00€              
LIVELLO 7°- 8° 28 14.420,00€              
LIVELLO  5°- 6° 28 15.288,00€              
LIVELLO  3°-4° 28 15.288,00€              
LIVELLO  1°-2° 28 12.992,00€              

140 70.980,00€              507,00€                             

Ossari 1 - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) Moduli D1, D2 e D3
LIVELLO  5° 137 76.994,00€              
LIVELLO  4° 137 80.830,00€              
LIVELLO  3° 137 80.830,00€              
LIVELLO  2° 137 80.830,00€              
LIVELLO  1° 137 76.994,00€              

685 396.478,00€            578,80€                             

Ossari 1 - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) Moduli E1 e G2
LIVELLO  9°-10° 202 93.728,00€              
LIVELLO 7°- 8° 202 104.030,00€             
LIVELLO  5°- 6° 202 110.292,00€             
LIVELLO  3°-4° 202 110.292,00€             
LIVELLO  1°-2° 202 93.728,00€              

1.010 512.070,00€            507,00€                             

Ossari 1 - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) Moduli E2
LIVELLO  9°-10° 62 28.768,00€              
LIVELLO 7°- 8° 62 31.930,00€              
LIVELLO  5°- 6° 62 33.852,00€              
LIVELLO  3°-4° 62 33.852,00€              
LIVELLO  1°-2° 62 28.768,00€              

310 157.170,00€             507,00€                             

Ossari 1 posto - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) - Modulo 2 Piani A - 1° e 2° piano

LIVELLO 7°- 8° 608 279.680,00€             
LIVELLO  5°- 6° 608 296.704,00€             
LIVELLO  3°-4° 608 296.704,00€             
LIVELLO  1°-2° 608 285.152,00€             

488,00€                            
488,00€                            

464,00€                            6

469,00€                            

562,00€                            137
590,00€                            137
590,00€                            137
590,00€                            

TOTALE PARZIALE 140

460,00€                            608
608
608
608

COSTO UNITARIO N. OSSARI 

CELLETTE PER RESTI MORTALI - OSSARI 

TOTALE PARZIALE 6

16

28
464,00€                            28

TOTALE PARZIALE 112

464,00€                            28

515,00€                            
546,00€                            32
546,00€                            32
464,00€                            32

515,00€                            28
546,00€                            28
546,00€                            

137
562,00€                            137

TOTALE PARZIALE 685

464,00€                            202
515,00€                            202
546,00€                            202
546,00€                            202
464,00€                            202

TOTALE PARZIALE 1.010

464,00€                            62
515,00€                            62
546,00€                            62
546,00€                            62
464,00€                            62

TOTALE PARZIALE 310
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Bozza di Convenzione - Allegato B

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REV. 1 - ALLEGATO N. 3

TARIFFARIO STRUTTURE FUNERARIE

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del 
Cimitero Comunale”,

2.432 1.158.240,00€          476,25€                             

Ossari 1 posto  - (DIM. H 0,35 X L 0,35 X P 0,70) - Rif. n. 116 Cappelle Comunali B2 (n. 58 blocchi da 2)

LIVELLO 7°- 8° 232 102.080,00€             
LIVELLO  5°- 6° 232 108.112,00€             
LIVELLO  3°-4° 232 108.112,00€             
LIVELLO  1°-2° 232 91.964,80€              

928 410.268,80€            442,10€                              

Ossari 2 posto - (DIM. H 0,35 X L 0,70 X P 0,70) - Modulo 2 Piani A - 1° e 2° piano

LIVELLO 7°- 8° 500 119.000,00€             

LIVELLO  5°- 6° 500 126.250,00€             

LIVELLO  3°-4° 500 126.250,00€             

LIVELLO  1°-2° 500 121.250,00€             
2.000 492.750,00€            492,75€                             

5.623 2.766.022,80€          491,91€                             

2.000 492.750,00€            492,75€                             

7.623 3.258.772,800€       492,04€              
427,49€              

Ossari 1 posto 5.623

PREZZO MEDIO PER POSTO OSSARIO

466,00€                            
232

TOTALE PARZIALE 2.432

TOTALE PARZIALE 928

Ossari 2 posto

6.623TOTALE OSSARI

440,00€                            

232

476,00€                            250

1.000

232
466,00€                            232
396,40€                            

TOTALE PARZIALE 1.000

505,00€                            250

505,00€                            250

485,00€                            250
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Bozza di Convenzione - Allegato B

Comune di Trani                                                                                                                                                                                                      
Provincia di Barletta Andria Trani

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REV. 1 - ALLEGATO N. 3

TARIFFARIO STRUTTURE FUNERARIE

Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del D. Lgs n. 163/2006, della concessione avente ad oggetto: “Ampliamento e gestione del 
Cimitero Comunale”,

TOT. POSTI COSTO UNITARIO N. TUM.ONI
N. OSSARI 
DA 2 POSTI

N. STRU.RE
TOTALE POSTI 
DISPONIBILI

IMPORTO TOTALE
PREZZO MEDIO PER TIPOLOGIA 

STRUTTURA

Cappella gentilizia "tipo B1" (8+16)
8 TUMULAZIONI + 8 OSSARI 
DA 2 POSTI (O 16 OSSARI A 1 

POSTO) = 24 POSTI
41.534,40€      8 8 100 2.400 4.153.440,00€          

100 2.400 4.153.440,00€         41.534,40€                         

100 2.400 4.153.440,00€         41.534,40€          

1.730,60€            

Beni Posti

16.280 19.580

N.B. I ricavi riferiti alle concessioni d'uso delle fosse in campi d'inumazione sono state inserite nei flussi di gestione corrente in quanto imputati alla gestione

PREZZO MEDIO PER POSTO IN STRUTTURA FUNERARIA GENTILIZIA

STRUTTURE FUNERARIE GENTILIZIE 

 T O T A L I    G E N E R A L I 

Ricavi

31.066.721,64€                                          

TOTALI STRUTTURE FUNERARIE GENTILIZIE

COSTO MEDIO PER BENE DA CEDERE IN CONCESSIONE D'USO 1.908,28€                                                  

COSTO MEDIO PER POSTO 1.586,66€                                                  

TOTALE PARZIALE
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