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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza
E.008.010.b caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti

con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato,
armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio
livellato e lisciato, compreso l’uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro
disarmo, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, l’avvicinamento al
luogo di posa, compreso altresì l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche
meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. - Massetto in
calcestruzzo Rck 20, spessore cm 8

SOMMANO mq 1́ 050,00 22,66 23 7́93,00 9 5́17,20 40,000

2 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti,
E.012.009.c di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia,

compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia
fina, e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione
per esterni in masselli in cls, autobloccanti, da cm 8

SOMMANO mq 1́ 050,00 33,06 34 7́13,00 13 8́85,20 40,000

3 Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e
Inf.001.012.c compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della

prova AASHO modificata o un Md pari a 800 kg/cmq secondo le norme del CNR su
prove a piastra, le prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario
a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato: in misto
granulometrico con 6% in peso di cemento 32.5

SOMMANO mc 105,00 51,75 5 4́33,75 1́ 793,14 33,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 63 9́39,75 25 1́95,54 39,405

T O T A L E   euro 63 9́39,75 25 1́95,54 39,405
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 63 9́39,75 25 1́95,54 39,405

C:001 overflow euro 63 9́39,75 25 1́95,54 39,405

C:001.001
 
    overflow euro 63 9́39,75 25 1́95,54 39,405

TOTALE  euro 63 9́39,75 25 1́95,54 39,405

 
    Data, __________

Il Tecnico
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