



AMPLIAMENTO E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE \_ TRANI \_ (BT)

## PROJECT FINANCING

**SOCIETA' DI PROGETTO** 

PARCO DEL RICORDO TRANI S.r.I.

progettisti

capogruppo coordinatore arch. Sergio d'Addato

team design

arch. Alessandro Procacci arch. Valentina Bucci arch. Stefano Parente

strutture

ing. Antonio Porcelli ing. Domenico Vaccanio

contabiltà

ing. Giuseppe Antonacci

impianti

ing. Felice Valenziano ing. i. Stefano Farano ing. Ilario Cellamare ing. i. Antonio Zagaria ing. Marianna Colamartino

## PROGETTO DEFINITIVO

HD. 3.5 QUADRO ECONOMICO CON INDICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

data:

















	QUADRO ECONOMICO DI PRO	GETTO	
	LAVORI	Categoria	Euro
A1	Costruzione di Strutture funerarie: Loculi, Ossari, Cappelle, Servizi	Cat. OG1	€ 14.432.570,24
A1a	Costruzione di <b>impianto fotovoltaico</b>	Cat. OG9 categoria ricompresa nella prevalente OG1 non scorporabili	
A1b	Costruzione di <b>impianto idrico-fognario-termico</b>	Cat. OG11 categoria ricompresa nella prevalente OG1 non scorporabili	
	Totale lavori	Cat. OG1	€ 14.702.899,79
A2	Esecuzione di opere di sistemazione copertura chiesa, di chiusura coronamento dei fronti laterali delle cappelle poste sul muro di cinta e demolizione vecchia struttura centrale, di ingresso storico e zona servizi, muro di cinta.	Cat. OG2	€ 303.274,57
A3	Costruzione di opere di smaltimento acque bianche	Cat. OG6	€ 1.172.008,13
A4	Costruzione di impianto elettrico per illuminazione	Cat. OG10	€ 1.195.302,21
A5	Costruzione di <b>verde e arredo</b>	Cat. OS24	€ 330.461,58
A6	Costruzione di <b>strade e parcheggi</b>	Cat. OG3	€ 1.649.471,00
A7	Totale		€ 19.353.417,28
A8	Oneri per la sicurezza 1%		€ 193.534,17
A9	TOTALE LAVORI		€ 19.546.951,45
			,
	Oneri incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs. N.50/2016 e succ. mod. e integrazioni non superiori al 2% modulati sull'importo dei lavori.  Supporto al RUP per la verifica e validazione della		€ 387.068,35
B2	progettazione esecutiva (art.26 D.Lgs. 50/2016) calcolato in base al D.M. 17/06/2016.		€ 156.529,84
В3	Oneri per progettazione e Direzione Lavori progettazione e direzione lavori strutture in c.a., contabilità, indagini geologiche e geotecniche, prove di laboratorio ecc., Oneri per coordinatore sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, comprensivi dei maggiori oneri progettuali per le modifiche così come richieste con nota dell'UTC del Comune di Trani del 18.09.2013 prot. n. 35339		€ 2.700.000,00
B4	Collaudo Lavori (Tecnico e Amministrativo)		€ 85.955,19
B5	Totale spese tecniche		€ 3.329.553,38
C1	Imprevisti e spese varie		€ 307.083,45
C2	Rimborso spese sostenute dall'A.C.		€ 20.000,00
С3	Spese Contrattuali, oneri accessori ecc.		€ 131.600,00
	TOTALE INVESTIMENTO		€ 23.335.188,28
D1	Contributo Cassa CNPAIA del 4% su B2 – B3 – B4		€ 117.699,40
D2	IVA (10%) di A9		€ 1.954.695,15
D3	IVA (22%) su B2 – B3 – B4		€ 647.346,71
	TOTALE GENERALE		€ 25.937.230,13