



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Città di Trani

Medaglia d'argento al merito civile
Provincia Barletta-Andria-Trani

AREA IV - URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE



PROGETTO DI COMPLETAMENTO PARCO
COMUNALE COSTA NORD

RUP

Arch. Francesco PATRUNO

SUPPORTO AL RUP

Ing. Pierluigi TALARICO

PROGETTISTI

Arch. Francesco GIANFERRINI

Arch. Francesco VITAGLIANO

Ing. Elisabetta Viviana CRACA

TIMBRI E FIRME

ELABORATO

ARGOMENTO

PROGRESSIVO

REVISIONE

QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

R

15

0

RAPPORTO GRAFICO

∴

REVISIONE	NOTE DI REVISIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Progetto Definitivo	Novembre 2022		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1					
2					
3					
4					

NUOVO PARCO ATTREZZATO "VILLA COMUNALE DELLA COSTA NORD" - AREA COMUNALE

QUADRO ECONOMICO

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	IMPORTO TOTALE LAVORI	EURO
a	Importo totale lavori	€ 463 531,51
b	Oneri della sicurezza	€ 19 417,60
	TOTALE LAVORI (a+b)	€ 482 949,11
	SPESE GENERALI	EURO
c	Spese tecniche per incentivo	€ 9 658,98
d	Spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 28 976,95
e	Spese per attività di progettazione esecutiva, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 14 488,47
f	Spese per Inarcassa	€ 1 738,62
g	Imprevisti sui lavori	€ 1 573,07
h	Oneri ANAC	€ 375,00
i	Spese per commissioni e pubblicità (comprensivo di I.V.A.)	€ 2 000,00
l	IVA sui lavori (somma a+b)	€ 48 294,91
m	IVA sulle competenze tecniche (somma d+e+f)	€ 9 944,89
	TOTALE SPESE GENERALI (c+d+e+f+g+h+i+l+m)	€ 117 050,89
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (totale lavori+totale spese generali)	€ 600 000,00